
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha do Meio - Trecho I 1.326,75 324.299,55

2 Linha do Meio - Trecho II 1.570,45 409.693,91

3 Linha do Meio - Trecho II 1.730,40 518.053,73

Total Geral................................... 4.627,60 1.252.047,19

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (Para Construção Civil) em Chapa Galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,00 x 1,00 m , (sem postes de Fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em Pinus, mista ou equivalente da Região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.462,41

2 REMENDO PROFUNDO

 Escavação   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

316,80 m³ 7,74 2.451,27

 Base e ou Sub-Base   

2.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive carga e Transporte
158,40 m³ 203,29 32.200,44

2.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
10.137,60 t/km 2,01 20.364,41

2.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
118,81 m³ 226,70 26.933,85

2.5 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
8.078,40 t/km 2,01 16.227,89

 Pavimentação SELO 2 cm   

2.6  Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 792,00 m² 8,74 6.923,57

2.7  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 792,00 m² 2,94 2.331,16

2.8 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
21,83 m³ 1.888,99 41.236,68

2.9 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
2.184,00 t/km 2,01 4.387,22

 Total do item.....................................................................................................................................................................153.056,49

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfícies com jato de alta Pressão 4.627,60 m² 2,24 10.386,19

 Total do item.....................................................................................................................................................................10.386,19

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

4.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 4.627,60 m² 2,94 13.620,81

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
138,83 m³ 1.888,99 262.248,65

4.3
95878 S. 1,62

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
13.882,80 t/km 2,01 27.887,77

Total do item.....................................................................................................................................................................303.757,23

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

5.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 4.627,60 m² 2,94 13.620,81

5.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
185,11 m³ 1.888,99 349.671,16

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
18.510,40 t/km 2,01 37.183,69

 Total do item.....................................................................................................................................................................400.475,66

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

3.485,05 m 6,68 23.292,68

Total do item.....................................................................................................................................................................23.292,68

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

22,32

m³ 7,74 172,70

7.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 17,94 m³ 133,30 2.391,40

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
1.076,25 t/km 2,01 2.161,97

Tubulação  (material e mão de obra)

7.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, intalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

15,50 m 380,20 5.893,04

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Remoção de Tubulações

7.5 1600404 D. 10,19
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros 
13,00 m 12,64 164,26

 

 Total do item.....................................................................................................................................................................10.783,38

8 SARJETA

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

areia e brita comerciais
3,00 Unid. 4.671,77 14.015,32

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
1.341,20 m 97,53 130.801,87

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 29,40 m 311,97 9.171,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................153.989,16

9 DRENO

9.1 102697 S. 114,27

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfuradi, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

1.369,35 m 141,69 194.029,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................194.029,77

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

10.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 407,11 814,23

10.2 Comp. 04 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 482,66 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................814,23

TOTAL GERAL .........................................................R$ 1.252.047,19

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.462,41 0,12% 50,00 50,00 50,00 100,00

2 REMENDO PROFUNDO R$ 153.056,49 12,22% 100,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 10.386,19 0,83% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 303.757,23 24,26% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 400.475,66 31,99% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 23.292,68 1,86% 100,00 100,00

7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 10.783,38 0,86% 100,00 100,00

8 SARJETA R$ 153.989,16 12,30% 100,00 100,00

9 DRENO R$ 194.029,77 15,50% 100,00 100,00

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL R$ 814,23 0,07% 100,00 100,00

R$ 1.252.047,19 100,00%

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 42,91 % 14,33 % 14,27 % 28,49 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 537.255,61  R$ 179.385,97  R$ 178.654,77  R$ 356.750,84

TOTAL ACUMULADO (%) 42,91 % 57,24 % 71,51 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 537.255,61  R$ 716.641,59  R$ 895.296,35  R$ 1.252.047,19

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,21R$          0,12R$    

2 89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

Diurno
CHP 0,002 126,35R$        0,25R$    

3 89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

Diurno
CHI 0,004 44,97R$          0,18R$    

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$          0,34R$    

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 269,18R$        0,27R$    

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento 

de 2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,002 9,89R$            0,02R$    

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento 

de 2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,004 4,97R$            0,02R$    

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,87R$            5,85R$    

Maravilha (SC), 17 de outubro de 2023. ∑ TOTAL 7,05R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 01 - Imprimação

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido ICMS 

(17%)
dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,70004 -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,57322 -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,12281 4,82369

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,21020 4,92594

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 4,87

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 17 de outubro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer 

por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,0020 9,89R$              0,02R$      

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,0040 4,97R$              0,02R$      

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 

2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 

14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 269,18R$         0,11R$      

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,21R$           0,11R$      

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 126,35R$         0,21R$      

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 44,97R$           0,17R$      

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 

2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 

14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$           0,34R$      

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR, RS e 

SC c/ (17% ICMS))
KG 0,4500 3,08R$              1,39R$      

Maravilha (SC), 17 de outubro de 2023. ∑ TOTAL 2,37R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 02 - Pintura de Ligação

COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)
dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 4,11459 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,74758 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,67179 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,01049 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,96564 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72094 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará 3,41131 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,54613 2,97897

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70296 3,16246

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,64453 3,09410

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,08

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 17 de outubro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) 

distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$             20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$             1,92R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024. ∑ TOTAL 328,32R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



Município :  MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I, II e III

Área Total: 4.627,60 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$             20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$             1,92R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024. ∑ TOTAL 389,24R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 04 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 04 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I

Área Total: 1.326,75 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (Para Construção Civil) em Chapa Galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,00 x 1,00 m , (sem postes de Fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em Pinus, mista ou equivalente da Região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.462,41

2 REMENDO PROFUNDO

 Escavação   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 7,74 0,00

 Base e ou Sub-Base   

2.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive carga e Transporte
0,00 m³ 203,29 0,00

2.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 2,01 0,00

2.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
0,00 m³ 226,70 0,00

2.5 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 2,01 0,00

 Pavimentação SELO 2 cm   

2.6  Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 0,00 m² 8,74 0,00

2.7  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 0,00 m² 2,94 0,00

2.8 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.888,99 0,00

2.9 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 2,01 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfícies com jato de alta Pressão 1.326,75 m² 2,24 2.977,76

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.977,76

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

4.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.326,75 m² 2,94 3.905,14

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
39,80 m³ 1.888,99 75.181,85

4.3
95878 S. 1,62

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
3.980,25 t/km 2,01 7.995,53

Total do item.....................................................................................................................................................................87.082,51

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

5.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.326,75 m² 2,94 3.905,14

5.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
53,07 m³ 1.888,99 100.248,76

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
5.307,00 t/km 2,01 10.660,70

 Total do item.....................................................................................................................................................................114.814,60

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.000,70 m 6,68 6.688,28

Total do item.....................................................................................................................................................................6.688,28

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³

7,74 0,00

7.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 2,01 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha do Meio - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, intalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 380,20 0,00

Remoção de Tubulações

7.5 1600404 D. 10,19
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros 
0,00 m 12,64 0,00

 

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

areia e brita comerciais
0,00 Unid. 4.671,77 0,00

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
463,45 m 97,53 45.198,42

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 0,00 m 311,97 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................45.198,42

9 DRENO

9.1 102697 S. 114,27

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfuradi, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

463,45 m 141,69 65.668,46

 Total do item.....................................................................................................................................................................65.668,46

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

10.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 407,11 407,11

10.2 Comp. 04 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 482,66 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................407,11

TOTAL GERAL .........................................................R$ 324.299,55

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho II

Área Total: 1.570,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (Para Construção Civil) em Chapa Galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,00 x 1,00 m , (sem postes de Fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em Pinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Escavação   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

148,68 m³ 7,74 1.150,43

 Base e ou Sub-Base   

2.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive carga e Transporte
74,34 m³ 203,29 15.112,25

2.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
4.757,76 t/km 2,01 9.557,39

2.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
55,76 m³ 226,70 12.640,61

2.5 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
3.791,34 t/km 2,01 7.616,04

 Pavimentação SELO 2 cm   

2.6  Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 371,70 m² 8,74 3.249,36

2.7  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 371,70 m² 2,94 1.094,06

2.8 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
13,43 m³ 1.888,99 25.369,15

2.9 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
1.343,40 t/km 2,01 2.698,62

 Total do item.....................................................................................................................................................................78.487,91

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfícies com jato de alta Pressão 1.570,45 m² 2,24 3.524,72

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.524,72

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

4.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.570,45 m² 2,94 4.622,44

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
47,11 m³ 1.888,99 88.990,38

4.3
95878 S. 1,62

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
4.711,35 t/km 2,01 9.464,16

Total do item.....................................................................................................................................................................103.076,97

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

5.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.570,45 m² 2,94 4.622,44

5.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
62,82 m³ 1.888,99 118.666,43

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
6.281,80 t/km 2,01 12.618,88

 Total do item.....................................................................................................................................................................135.907,75

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.200,55 m 6,68 8.024,00

Total do item.....................................................................................................................................................................8.024,00

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³

7,74 0,00

7.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 2,01 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha do Meio - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, intalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 380,20 0,00

Remoção de Tubulações

7.5 1600404 D. 10,19
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros 
13,00 m 12,64 164,26

 

 Total do item.....................................................................................................................................................................164,26

8 SARJETA

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

areia e brita comerciais
1,00 Unid. 4.671,77 4.671,77

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
262,00 m 97,53 25.551,81

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 29,40 m 311,97 9.171,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................39.395,55

9 DRENO

9.1 102697 S. 114,27

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfuradi, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

290,15 m 141,69 41.112,75

 Total do item.....................................................................................................................................................................41.112,75

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

10.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 407,11 0,00

10.2 Comp. 04 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 482,66 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL .........................................................R$ 409.693,91

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho III

Área Total: 1.730,40 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (Para Construção Civil) em Chapa Galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,00 x 1,00 m , (sem postes de Fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em Pinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMENDO PROFUNDO

 Escavação   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

168,12 m³ 7,74 1.300,85

 Base e ou Sub-Base   

2.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou Sub Base de Macadame Seco - 

Exclusive carga e Transporte
84,06 m³ 203,29 17.088,19

2.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
5.379,84 t/km 2,01 10.807,02

2.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
63,05 m³ 226,70 14.293,23

2.5 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
4.287,06 t/km 2,01 8.611,85

 Pavimentação SELO 2 cm   

2.6  Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 420,30 m² 8,74 3.674,21

2.7  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 420,30 m² 2,94 1.237,10

2.8 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
8,40 m³ 1.888,99 15.867,53

2.9 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
840,60 t/km 2,01 1.688,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................74.568,58

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfícies com jato de alta Pressão 1.730,40 m² 2,24 3.883,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.883,71

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

4.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.730,40 m² 2,94 5.093,23

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
51,92 m³ 1.888,99 98.076,42

4.3
95878 S. 1,62

Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
5.191,20 t/km 2,01 10.428,08

Total do item.....................................................................................................................................................................113.597,74

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

5.1  Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.730,40 m² 2,94 5.093,23

5.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
69,22 m³ 1.888,99 130.755,97

5.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
6.921,60 t/km 2,01 13.904,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................149.753,31

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.283,80 m 6,68 8.580,41

Total do item.....................................................................................................................................................................8.580,41

7 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

7.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecânica de vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

22,32 m³

7,74 172,70

7.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 17,94 m³ 133,30 2.391,40

7.3 95878 S. 1,62
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 km
1.076,25 t/km 2,01 2.161,97

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha do Meio - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.4 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, intalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

15,50 m 380,20 5.893,04

Remoção de Tubulações

7.5 1600404 D. 10,19
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros 
0,00 m 12,64 0,00

 

 Total do item.....................................................................................................................................................................10.619,12

8 SARJETA

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

areia e brita comerciais
2,00 Unid. 4.671,77 9.343,55

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
615,75 m 97,53 60.051,63

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 0,00 m 311,97 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................69.395,18

9 DRENO

9.1 102697 S. 114,27

Dreno Espinha de Peixe (Seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfuradi, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotêxtil, inclusive conexões

615,75 m 141,69 87.248,57

 Total do item.....................................................................................................................................................................87.248,57

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

10.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 407,11 407,11

10.2 Comp. 04 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 482,66 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................407,11

TOTAL GERAL .........................................................R$ 518.053,73

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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