
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Progresso - Trecho I 1.526,80 136.020,84

2 Linha Progresso - Trecho II 1.585,65 136.310,19

3 Linha Progresso - Trecho III 1.450,15 115.571,54

4 Linha Progresso - Trecho IV 1.590,70 146.414,25

5 Linha Progresso - Trecho V 1.524,95 130.544,31

7.678,25 664.861,13

Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 270,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 334,80 964,22  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 51,40

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 63,74 637,36

Administração Local

1.3 4083 I. 21,13 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 26,20 1.676,88

1.4 2706 I. 62,83 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 77,91 2.493,09

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 318,37
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 394,78 789,56

1.6 13244 I. 35,00 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 43,40 347,20

Total do item.....................................................................................................................................................................6.908,31

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

50,78 m³ 4,43 224,79

2.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
50,78 m³xkm 0,50 25,19

2.3 96399 S. 64,24
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
50,78 m³ 79,66 4.045,01

2.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
2.488,22 m³xkm 0,50 1.234,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.529,15

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 88,45
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
767,81 m³ 109,68 84.211,87

3.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
37.622,70 m³xkm 0,50 18.660,86

 Total do item.....................................................................................................................................................................102.872,72

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S. 5,50 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.678,25 m² 6,82 52.365,67

4.2 96402 S. 1,32 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.678,25 m² 1,64 12.567,76

4.3 95995 S. 783,54
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
383,92 m³ 971,59 373.012,68

4.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
18.812,08 m³xkm 0,50 9.330,79

 Total do item.....................................................................................................................................................................447.276,90

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 10,97
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
525,81 m² 13,60 7.152,49

Total do item.....................................................................................................................................................................7.152,49

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 4,43

41,43

6.2 4718 I. 62,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 77,50 362,70

6.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
229,32 m³xkm 0,50 113,74

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 40,25
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,50 m 49,91 324,42

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92809 S. 40,52

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 50,24 326,59

6.6 7750 I 135,77
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 168,35 0,00

6.7 92813 S. 54,55

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 67,64 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.168,88

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

82,84 m³ 4,43 366,72

7.2 73883/002 S. 81,72 Execução de Dreno com Brita num 2 82,84 m³ 101,33 8.394,41

7.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
4.059,16 m³xkm 0,50 2.013,34

 Dreno  

7.4 38052 I. 3,44
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
207,10 m 4,27 883,41

7.5 73881/001 S. 4,08 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 538,46 m² 5,06 2.724,18

Total do item.....................................................................................................................................................................14.382,05

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.355,00 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 2.920,20 5.840,40

8.2 2003318 D. 48,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 1.132,10 m 60,08 68.014,30

8.3 2003358 D. 120,63 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 34,50 m 149,58 5.160,55

Total do item.....................................................................................................................................................................79.015,26

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 286,09

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 349,03 0,00

9.2 101034 CH. 227,61
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 277,68 555,37

Total do item.....................................................................................................................................................................555,37

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 664.861,13

 Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  agosto/2020

 - Cub referente mês de Setembro/2020 = R$ 1.980,53

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.908,31 1,04% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 5.529,15 0,83% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 102.872,72 15,47% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 447.276,90 67,27% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 7.152,49 1,08% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.168,88 0,18% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 14.382,05 2,16% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 79.015,26 11,88% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 555,37 0,08% 100,00 100,00

R$ 664.861,13 100,00%

Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 25,49 % 24,45 % 24,45 % 25,61 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 169.469,55  R$ 162.561,24  R$ 162.561,24  R$ 170.269,10

TOTAL ACUMULADO (%) 25,49 % 49,94 % 74,39 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 169.469,55  R$ 332.030,79  R$ 494.592,03  R$ 664.861,13

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I - ETAPA II

Área Total: 1.526,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 270,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 334,80 964,22  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 51,40

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 63,74 637,36

Administração Local

1.3 4083 I. 21,13 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 26,20 1.676,88

1.4 2706 I. 62,83 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 77,91 2.493,09

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 318,37
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 394,78 789,56

1.6 13244 I. 35,00 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 43,40 347,20

Total do item.....................................................................................................................................................................6.908,31

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

17,82 m³ 4,43 78,89

2.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
17,82 m³xkm 0,50 8,84

2.3 96399 S. 64,24
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
17,82 m³ 79,66 1.419,50

2.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
873,18 m³xkm 0,50 433,10

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.940,32

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 88,45
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,68 m³ 109,68 16.745,64

3.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.481,32 m³xkm 0,50 3.710,73

 Total do item.....................................................................................................................................................................20.456,37

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S. 5,50 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.526,80 m² 6,82 10.412,78

4.2 96402 S. 1,32 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.526,80 m² 1,64 2.499,07

4.3 95995 S. 783,54
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,34 m³ 971,59 74.171,15

4.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.740,66 m³xkm 0,50 1.855,37

 Total do item.....................................................................................................................................................................88.938,36

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 10,97
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,04 m² 13,60 1.360,82

Total do item.....................................................................................................................................................................1.360,82

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43

0,00

6.2 4718 I. 62,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 77,50 0,00

6.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 40,25
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 49,91 0,00

ORÇAMENTO - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92809 S. 40,52

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 50,24 0,00

6.6 7750 I 135,77
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 168,35 0,00

6.7 92813 S. 54,55

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 67,64 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43 0,00

7.2 73883/002 S. 81,72 Execução de Dreno com Brita num 2 0,00 m³ 101,33 0,00

7.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 3,44
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 4,27 0,00

7.5 73881/001 S. 4,08 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 0,00 m² 5,06 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.355,00 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 2.920,20 0,00

8.2 2003318 D. 48,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 252,45 m 60,08 15.166,69

8.3 2003358 D. 120,63 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 6,50 m 149,58 972,28

Total do item.....................................................................................................................................................................16.138,97

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 286,09

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 349,03 0,00

9.2 101034 CH. 227,61
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 277,68 277,68

Total do item.....................................................................................................................................................................277,68

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 136.020,84

 Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  agosto/2020

 - Cub referente mês de Setembro/2020 = R$ 1.980,53

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho II - ETAPA II

Área Total: 1.585,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 270,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 334,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 51,40

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 63,74 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 21,13 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 26,20 0,00

1.4 2706 I. 62,83 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 77,91 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 318,37
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 394,78 0,00

1.6 13244 I. 35,00 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 43,40 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

19,04 m³ 4,43 84,29

2.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
19,04 m³xkm 0,50 9,44

2.3 96399 S. 64,24
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
19,04 m³ 79,66 1.516,68

2.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
932,96 m³xkm 0,50 462,75

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.073,16

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 88,45
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
158,56 m³ 109,68 17.390,54

3.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.769,44 m³xkm 0,50 3.853,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................21.244,19

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S. 5,50 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.585,65 m² 6,82 10.814,13

4.2 96402 S. 1,32 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.585,65 m² 1,64 2.595,39

4.3 95995 S. 783,54
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,28 m³ 971,59 77.027,62

4.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.884,72 m³xkm 0,50 1.926,82

 Total do item.....................................................................................................................................................................92.363,97

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 10,97
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
99,97 m² 13,60 1.359,87

Total do item.....................................................................................................................................................................1.359,87

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43

0,00

6.2 4718 I. 62,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 77,50 0,00

6.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 40,25
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 49,91 0,00

ORÇAMENTO - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92809 S. 40,52

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 50,24 0,00

6.6 7750 I 135,77
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 168,35 0,00

6.7 92813 S. 54,55

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 67,64 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43 0,00

7.2 73883/002 S. 81,72 Execução de Dreno com Brita num 2 0,00 m³ 101,33 0,00

7.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 3,44
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 4,27 0,00

7.5 73881/001 S. 4,08 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 0,00 m² 5,06 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.355,00 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 2.920,20 2.920,20

8.2 2003318 D. 48,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 229,80 m 60,08 13.805,92

8.3 2003358 D. 120,63 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 17,00 m 149,58 2.542,88

Total do item.....................................................................................................................................................................19.269,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 286,09

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 349,03 0,00

9.2 101034 CH. 227,61
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 277,68 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 136.310,19

 Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  agosto/2020

 - Cub referente mês de Setembro/2020 = R$ 1.980,53

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho III - ETAPA II

Área Total: 1.450,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 270,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 334,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 51,40

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 63,74 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 21,13 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 26,20 0,00

1.4 2706 I. 62,83 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 77,91 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 318,37
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 394,78 0,00

1.6 13244 I. 35,00 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 43,40 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43 0,00

2.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

2.3 96399 S. 64,24
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 79,66 0,00

2.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 88,45
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
145,01 m³ 109,68 15.904,41

3.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.105,50 m³xkm 0,50 3.524,33

 Total do item.....................................................................................................................................................................19.428,73

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S. 5,50 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.450,15 m² 6,82 9.890,02

4.2 96402 S. 1,32 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.450,15 m² 1,64 2.373,61

4.3 95995 S. 783,54
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
72,51 m³ 971,59 70.449,96

4.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.552,99 m³xkm 0,50 1.762,28

 Total do item.....................................................................................................................................................................84.475,87

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 10,97
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,02 m² 13,60 1.360,55

Total do item.....................................................................................................................................................................1.360,55

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43

0,00

6.2 4718 I. 62,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 77,50 0,00

6.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 40,25
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 49,91 0,00

ORÇAMENTO - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92809 S. 40,52

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 50,24 0,00

6.6 7750 I 135,77
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 168,35 0,00

6.7 92813 S. 54,55

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 67,64 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43 0,00

7.2 73883/002 S. 81,72 Execução de Dreno com Brita num 2 0,00 m³ 101,33 0,00

7.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 3,44
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 4,27 0,00

7.5 73881/001 S. 4,08 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 0,00 m² 5,06 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.355,00 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 2.920,20 0,00

8.2 2003318 D. 48,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 171,55 m 60,08 10.306,38

8.3 2003358 D. 120,63 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 149,58 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................10.306,38

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 286,09

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 349,03 0,00

9.2 101034 CH. 227,61
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 277,68 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 115.571,54

 Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  agosto/2020

 - Cub referente mês de Setembro/2020 = R$ 1.980,53

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho IV - ETAPA II

Área Total: 1.590,70 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 270,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 334,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 51,40

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 63,74 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 21,13 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 26,20 0,00

1.4 2706 I. 62,83 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 77,91 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 318,37
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 394,78 0,00

1.6 13244 I. 35,00 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 43,40 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43 0,00

2.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

2.3 96399 S. 64,24
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 79,66 0,00

2.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 88,45
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
159,07 m³ 109,68 17.446,48

3.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.794,43 m³xkm 0,50 3.866,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................21.312,52

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S. 5,50 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.590,70 m² 6,82 10.848,57

4.2 96402 S. 1,32 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.590,70 m² 1,64 2.603,66

4.3 95995 S. 783,54
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,54 m³ 971,59 77.280,24

4.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.897,46 m³xkm 0,50 1.933,14

 Total do item.....................................................................................................................................................................92.665,61

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 10,97
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
111,95 m² 13,60 1.522,83

Total do item.....................................................................................................................................................................1.522,83

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 4,43

41,43

6.2 4718 I. 62,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 77,50 362,70

6.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
229,32 m³xkm 0,50 113,74

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 40,25
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,50 m 49,91 324,42

ORÇAMENTO - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92809 S. 40,52

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 50,24 326,59

6.6 7750 I 135,77
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 168,35 0,00

6.7 92813 S. 54,55

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 67,64 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.168,88

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

82,84 m³ 4,43 366,72

7.2 73883/002 S. 81,72 Execução de Dreno com Brita num 2 82,84 m³ 101,33 8.394,41

7.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
4.059,16 m³xkm 0,50 2.013,34

 Dreno  

7.4 38052 I. 3,44
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
207,10 m 4,27 883,41

7.5 73881/001 S. 4,08 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 538,46 m² 5,06 2.724,18

Total do item.....................................................................................................................................................................14.382,05

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.355,00 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 2.920,20 2.920,20

8.2 2003318 D. 48,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 207,10 m 60,08 12.442,15

8.3 2003358 D. 120,63 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 149,58 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................15.362,35

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 286,09

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 349,03 0,00

9.2 101034 CH. 227,61
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 277,68 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 146.414,25

 Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  agosto/2020

 - Cub referente mês de Setembro/2020 = R$ 1.980,53

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho V - ETAPA II

Área Total: 1.524,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 270,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 334,80 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 51,40

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 63,74 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 21,13 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 26,20 0,00

1.4 2706 I. 62,83 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 77,91 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 318,37
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 394,78 0,00

1.6 13244 I. 35,00 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 43,40 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

13,92 m³ 4,43 61,62

2.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
13,92 m³xkm 0,50 6,90

2.3 96399 S. 64,24
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
13,92 m³ 79,66 1.108,83

2.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
682,08 m³xkm 0,50 338,31

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.515,67

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 88,45
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,49 m³ 109,68 16.724,80

3.2 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.472,01 m³xkm 0,50 3.706,12

 Total do item.....................................................................................................................................................................20.430,92

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S. 5,50 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.524,95 m² 6,82 10.400,16

4.2 96402 S. 1,32 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.524,95 m² 1,64 2.496,04

4.3 95995 S. 783,54
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,25 m³ 971,59 74.083,71

4.4 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.736,25 m³xkm 0,50 1.853,18

 Total do item.....................................................................................................................................................................88.833,08

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 72947  S. 10,97
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
113,83 m² 13,60 1.548,41

Total do item.....................................................................................................................................................................1.548,41

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43

0,00

6.2 4718 I. 62,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 77,50 0,00

6.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 40,25
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 49,91 0,00

ORÇAMENTO - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92809 S. 40,52

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 50,24 0,00

6.6 7750 I 135,77
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 168,35 0,00

6.7 92813 S. 54,55

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 67,64 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 3,57

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 4,43 0,00

7.2 73883/002 S. 81,72 Execução de Dreno com Brita num 2 0,00 m³ 101,33 0,00

7.3 93590 S. 0,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,50 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 3,44
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 4,27 0,00

7.5 73881/001 S. 4,08 Execução de Dreno com Manta Geotextil 200 G/m² 0,00 m² 5,06 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.355,00 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 2.920,20 0,00

8.2 2003318 D. 48,45 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 271,20 m 60,08 16.293,15

8.3 2003358 D. 120,63 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 11,00 m 149,58 1.645,39

Total do item.....................................................................................................................................................................17.938,55

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 286,09

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 349,03 0,00

9.2 101034 CH. 227,61
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 277,68 277,68

Total do item.....................................................................................................................................................................277,68

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 130.544,31

 Maravilha (SC), 13 de Outubro de 2020.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  agosto/2020

 - Cub referente mês de Setembro/2020 = R$ 1.980,53

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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