
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Progresso - Trecho I 1.526,80 284.285,05

2 Linha Progresso - Trecho II 1.585,65 296.398,47

3 Linha Progresso - Trecho III 1.450,15 252.313,27

4 Linha Progresso - Trecho IV 1.590,70 316.643,81

5 Linha Progresso - Trecho V 1.524,95 283.751,02

7.678,25 1.433.391,62

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 114,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 142,44 1.424,39

Administração Local

1.4 4083 I. 30,51 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 37,83 2.421,27

1.5 2706 I. 92,29 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 114,44 3.662,07

Total do item.....................................................................................................................................................................8.970,14

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

50,78 m³ 7,74 392,92

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
50,78 txkm 2,01 102,01

2.3 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
50,78 m³ 203,29 10.322,84

2.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
3.980,76 txkm 2,01 7.996,55

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.814,32

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
767,81 m³ 226,70 174.060,07

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
63.959,81 txkm 2,01 128.482,47

 Total do item.....................................................................................................................................................................302.542,54

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.678,25 m² 8,74 67.122,34

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.678,25 m² 2,94 22.600,05

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
383,92 m³ 1.888,99 725.221,50

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
47.029,19 txkm 2,01 94.472,24

 Total do item.....................................................................................................................................................................909.416,13

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

4.358,15 m 6,68 29.128,13

Total do item.....................................................................................................................................................................29.128,13

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 7,74

72,42

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 133,30 623,84

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
343,98 txkm 2,01 690,99

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,61

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

6,50 m 380,20 2.471,28

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.858,53

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,27
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
207,10 m 141,69 29.344,99

Total do item.....................................................................................................................................................................29.344,99

8 SARJETA  

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
2,00 Unid. 4.671,77 9.343,55

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
1.132,10 m 97,53 110.409,18

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 34,50 m 311,97 10.763,02

Total do item.....................................................................................................................................................................130.515,75

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 400,55 801,10

Total do item.....................................................................................................................................................................801,10

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 1.433.391,62

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.970,14 0,63% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 18.814,32 1,31% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 302.542,54 21,11% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 909.416,13 63,45% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 29.128,13 2,03% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 3.858,53 0,27% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 29.344,99 2,05% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 130.515,75 9,11% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 801,10 0,06% 100,00 100,00

R$ 1.433.391,62 100,00%

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 24,95 % 24,32 % 24,32 % 26,41 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 357.593,20  R$ 348.623,06  R$ 348.623,06  R$ 378.552,29

TOTAL ACUMULADO (%) 24,95 % 49,27 % 73,59 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 357.593,20  R$ 706.216,26  R$ 1.054.839,33  R$ 1.433.391,62

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,21R$             0,12R$         

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 126,35R$           0,25R$         

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 44,97R$             0,18R$         

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$             0,34R$         

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 269,18R$           0,27R$         

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 9,89R$               0,02R$         

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 4,97R$               0,02R$         

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,87R$               5,85R$         

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024. ∑ TOTAL 7,05R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,70004 -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,57322 -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,12281 4,82369

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,21020 4,92594

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 4,87

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,0020 9,89R$               0,02R$         

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,0040 4,97R$               0,02R$         

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 269,18R$           0,11R$         

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,21R$             0,11R$         

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 126,35R$           0,21R$         

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 44,97R$             0,17R$         

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$             0,34R$         

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR, RS e SP c/ 

(17% ICMS))
KG 0,4500 3,08R$               1,39R$         

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024. ∑ TOTAL 2,37R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 4,11459 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,74758 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,67179 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,01049 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,96564 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,72094 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará 3,41131 -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,54613 2,97897

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70296 3,16246

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,64453 3,09410

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

dez/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 3,08

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$              177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$              5,47R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$              20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$              1,92R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024. ∑ TOTAL 328,32R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária Circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I - ETAPA II

Área Total: 1.526,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 114,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 142,44 1.424,39

Administração Local

1.4 4083 I. 30,51 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 37,83 2.421,27

1.5 2706 I. 92,29 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 114,44 3.662,07

Total do item.....................................................................................................................................................................8.970,14

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

17,82 m³ 7,74 137,88

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
17,82 txkm 2,01 35,80

2.3 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
17,82 m³ 203,29 3.622,55

2.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
1.397,09 txkm 2,01 2.806,47

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.602,70

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,68 m³ 226,70 34.612,07

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
12.718,24 txkm 2,01 25.548,40

 Total do item.....................................................................................................................................................................60.160,47

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.526,80 m² 8,74 13.347,10

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.526,80 m² 2,94 4.493,96

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,34 m³ 1.888,99 144.205,59

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
9.351,65 txkm 2,01 18.785,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................180.832,25

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

100,35 m 6,68 670,70

Total do item.....................................................................................................................................................................670,70

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,74

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,61

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 380,20 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.1 102697 S. 114,27
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 4.671,77 0,00

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
252,45 m 97,53 24.620,44

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 6,50 m 311,97 2.027,82

Total do item.....................................................................................................................................................................26.648,25

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 400,55 400,55

Total do item.....................................................................................................................................................................400,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 284.285,05

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho II - ETAPA II

Área Total: 1.585,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 114,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 142,44 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,51 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,83 0,00

1.5 2706 I. 92,29 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 114,44 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

19,04 m³ 7,74 147,32

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
19,04 txkm 2,01 38,25

2.3 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
19,04 m³ 203,29 3.870,56

2.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
1.492,34 txkm 2,01 2.997,81

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.053,94

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
158,56 m³ 226,70 35.945,04

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
13.208,46 txkm 2,01 26.533,15

 Total do item.....................................................................................................................................................................62.478,20

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.585,65 m² 8,74 13.861,56

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.585,65 m² 2,94 4.667,18

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,28 m³ 1.888,99 149.759,22

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
9.712,10 txkm 2,01 19.509,67

 Total do item.....................................................................................................................................................................187.797,63

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

999,75 m 6,68 6.681,93

Total do item.....................................................................................................................................................................6.681,93

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,74

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,61

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 380,20 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.1 102697 S. 114,27
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
1,00 Unid. 4.671,77 4.671,77

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
229,80 m 97,53 22.411,47

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 17,00 m 311,97 5.303,52

Total do item.....................................................................................................................................................................32.386,77

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 400,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 296.398,47

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho III - ETAPA II

Área Total: 1.450,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 114,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 142,44 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,51 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,83 0,00

1.5 2706 I. 92,29 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 114,44 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,74 0,00

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

2.3 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 203,29 0,00

2.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
145,01 m³ 226,70 32.873,30

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
12.079,75 txkm 2,01 24.265,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................57.139,10

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.450,15 m² 8,74 12.677,04

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.450,15 m² 2,94 4.268,35

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
72,51 m³ 1.888,99 136.970,75

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
8.882,17 txkm 2,01 17.842,50

 Total do item.....................................................................................................................................................................171.758,64

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.000,20 m 6,68 6.684,94

Total do item.....................................................................................................................................................................6.684,94

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,74

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,61

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 380,20 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.1 102697 S. 114,27
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 4.671,77 0,00

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
171,55 m 97,53 16.730,59

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 0,00 m 311,97 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................16.730,59

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 400,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 252.313,27

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho IV - ETAPA II

Área Total: 1.590,70 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 114,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 142,44 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,51 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,83 0,00

1.5 2706 I. 92,29 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 114,44 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,74 0,00

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

2.3 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 203,29 0,00

2.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
159,07 m³ 226,70 36.060,66

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
13.250,53 txkm 2,01 26.617,66

 Total do item.....................................................................................................................................................................62.678,32

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.590,70 m² 8,74 13.905,71

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.590,70 m² 2,94 4.682,04

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,54 m³ 1.888,99 150.250,36

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
9.743,04 txkm 2,01 19.571,82

 Total do item.....................................................................................................................................................................188.409,93

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.119,55 m 6,68 7.482,62

Total do item.....................................................................................................................................................................7.482,62

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 7,74

72,42

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 133,30 623,84

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
343,98 txkm 2,01 690,99

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,61

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

6,50 m 380,20 2.471,28

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.858,53

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.1 102697 S. 114,27
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
207,10 m 141,69 29.344,99

Total do item.....................................................................................................................................................................29.344,99

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
1,00 Unid. 4.671,77 4.671,77

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
207,10 m 97,53 20.197,63

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 0,00 m 311,97 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................24.869,41

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 400,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 316.643,81

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho V - ETAPA II

Área Total: 1.524,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 114,87

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 142,44 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,51 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,83 0,00

1.5 2706 I. 92,29 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 114,44 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

13,92 m³ 7,74 107,71

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
13,92 txkm 2,01 27,96

2.3 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
13,92 m³ 203,29 2.829,74

2.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
1.091,33 txkm 2,01 2.192,26

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.157,67

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,49 m³ 226,70 34.569,00

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
12.702,83 txkm 2,01 25.517,44

 Total do item.....................................................................................................................................................................60.086,44

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,05 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.524,95 m² 8,74 13.330,93

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.524,95 m² 2,94 4.488,51

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,25 m³ 1.888,99 144.035,58

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
9.340,23 txkm 2,01 18.762,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................180.617,68

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.138,30 m 6,68 7.607,94

Total do item.....................................................................................................................................................................7.607,94

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,74

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,01 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,61

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 380,20 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

7.1 102697 S. 114,27
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.767,56
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 4.671,77 0,00

8.2 2003319 D. 78,65
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia 

e brita comerciais 
271,20 m 97,53 26.449,05

8.3 2003359 D. 251,59 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 11,00 m 311,97 3.431,69

Total do item.....................................................................................................................................................................29.880,74

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 400,55 400,55

Total do item.....................................................................................................................................................................400,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 283.751,02

 Maravilha (SC), 06 de fevereiro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Fevereiro/2024 = R$ 2.753,62

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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