
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Progresso - Trecho I 1.526,80 288.391,91

2 Linha Progresso - Trecho II 1.585,65 299.149,01

3 Linha Progresso - Trecho III 1.450,15 255.350,57

4 Linha Progresso - Trecho IV 1.590,70 319.234,48

5 Linha Progresso - Trecho V 1.524,95 287.952,05

7.678,25 1.450.078,01

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 9,00 m 7,08 63,72  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 115,84

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 143,64 1.436,42

Administração Local

1.4 4083 I. 30,53 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 37,86 2.422,86

1.5 2706 I. 94,59 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 117,29 3.753,33

Total do item.....................................................................................................................................................................9.071,33

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

50,78 m³ 7,71 391,66

2.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
50,78 txkm 2,02 102,64

2.3 96400 S. 163,81
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
50,78 m³ 203,12 10.314,66

2.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
3.980,76 txkm 2,02 8.045,91

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.854,86

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,71
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
767,81 m³ 226,56 173.955,34

3.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
63.959,81 txkm 2,02 129.275,57

 Total do item.....................................................................................................................................................................303.230,91

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,30 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.678,25 m² 9,05 69.519,35

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.678,25 m² 2,94 22.552,99

4.3 95995 S. 1.528,17
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
383,92 m³ 1.894,93 727.501,83

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
47.029,19 txkm 2,02 95.055,40

 Total do item.....................................................................................................................................................................914.629,57

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,40

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

4.358,15 m 6,70 29.182,17

Total do item.....................................................................................................................................................................29.182,17

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 7,71

72,19

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 133,30 623,84

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
343,98 txkm 2,02 695,25

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 92212 S. 306,10

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

6,50 m 379,56 2.467,17

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.858,45

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,35
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
207,10 m 141,79 29.365,54

Total do item.....................................................................................................................................................................29.365,54

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 2.983,30
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
2,00 Unid. 3.699,29 7.398,58

8.2 2003955 D. 87,63

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com 

extrusora e concreto usinado - Escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

1.132,10 m 108,66 123.015,34

8.3 2003359 D. 247,69 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 34,50 m 307,14 10.596,18

Total do item.....................................................................................................................................................................141.010,11

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 358,63
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 437,53 875,06

Total do item.....................................................................................................................................................................875,06

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 1.450.078,01

 Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Julho/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Outubro/2023

 - Cub referente mês de Dezembro/2023 = R$ 2.752,67

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.071,33 0,63% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 18.854,86 1,30% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 303.230,91 20,91% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 914.629,57 63,07% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 29.182,17 2,01% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 3.858,45 0,27% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 29.365,54 2,03% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 141.010,11 9,72% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 875,06 0,06% 100,00 100,00

R$ 1.450.078,01 100,00%

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 24,95 % 24,33 % 24,33 % 26,40 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 361.808,69  R$ 352.737,36  R$ 352.737,36  R$ 382.794,60

TOTAL ACUMULADO (%) 24,95 % 49,28 % 73,60 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 361.808,69  R$ 714.546,05  R$ 1.067.283,41  R$ 1.450.078,01

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,13R$             0,12R$          

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 126,79R$           0,25R$          

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 44,57R$             0,18R$          

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,89R$             0,34R$          

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 270,94R$           0,27R$          

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 10,01R$             0,02R$          

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 5,03R$                0,02R$          

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 5,08R$                6,10R$          

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023. ∑ TOTAL 7,30R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Outubro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 01 - IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,23609 -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 6,44605 -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,73833 5,54384

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 3,94898 4,62031
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -
ago/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 5,08
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 

03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,0020 10,01R$             0,02R$          

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,0040 5,03R$                0,02R$          

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 270,94R$           0,11R$          

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,13R$             0,11R$          

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 126,79R$           0,22R$          

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 44,57R$             0,17R$          

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,89R$             0,35R$          

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - RS e PR c/ (17% 

ICMS))
KG 0,4500 3,06R$                1,38R$          

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023. ∑ TOTAL 2,37R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Outubro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 02 - IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,68479 -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,58327 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,88032 -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 2,97330 -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,77701 -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,68167 -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,66219 3,11476
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,57381 3,01136
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -
ago/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 2,73181 -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 3,06
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 69,17R$              207,51R$       

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$       

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56R$              5,51R$           

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13R$              20,13R$         

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,63R$              1,91R$           

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 425,28R$           10,21R$         

Maravilha (SC), 12 de junho de 2023. ∑ TOTAL 358,63R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Outubro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária Circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I - ETAPA II

Área Total: 1.526,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 9,00 m 7,08 63,72  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 115,84

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 143,64 1.436,42

Administração Local

1.4 4083 I. 30,53 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 37,86 2.422,86

1.5 2706 I. 94,59 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 117,29 3.753,33

Total do item.....................................................................................................................................................................9.071,33

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

17,82 m³ 7,71 137,44

2.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
17,82 txkm 2,02 36,02

2.3 96400 S. 163,81
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
17,82 m³ 203,12 3.619,68

2.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
1.397,09 txkm 2,02 2.823,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.616,93

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,71
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,68 m³ 226,56 34.591,24

3.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
12.718,24 txkm 2,02 25.706,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................60.297,35

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,30 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.526,80 m² 9,05 13.823,74

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.526,80 m² 2,94 4.484,60

4.3 95995 S. 1.528,17
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,34 m³ 1.894,93 144.659,02

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
9.351,65 txkm 2,02 18.901,55

 Total do item.....................................................................................................................................................................181.868,92

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,40

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

100,35 m 6,70 671,94

Total do item.....................................................................................................................................................................671,94

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,71

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92212 S. 306,10

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 379,56 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,35
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 2.983,30
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 3.699,29 0,00

8.2 2003955 D. 87,63

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com 

extrusora e concreto usinado - Escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

252,45 m 108,66 27.431,52

8.3 2003359 D. 247,69 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 6,50 m 307,14 1.996,38

Total do item.....................................................................................................................................................................29.427,90

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 358,63
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 437,53 437,53

Total do item.....................................................................................................................................................................437,53

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 288.391,91

 Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Janeiro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Abril/2023

 - Cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho II - ETAPA II

Área Total: 1.585,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,08 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 115,84

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 143,64 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,53 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,86 0,00

1.5 2706 I. 94,59 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 117,29 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

19,04 m³ 7,71 146,85

2.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
19,04 txkm 2,02 38,48

2.3 96400 S. 163,81
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
19,04 m³ 203,12 3.867,49

2.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
1.492,34 txkm 2,02 3.016,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.069,14

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,71
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
158,56 m³ 226,56 35.923,42

3.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
13.208,46 txkm 2,02 26.696,94

 Total do item.....................................................................................................................................................................62.620,36

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,30 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.585,65 m² 9,05 14.356,57

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.585,65 m² 2,94 4.657,46

4.3 95995 S. 1.528,17
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,28 m³ 1.894,93 150.230,11

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
9.712,10 txkm 2,02 19.630,10

 Total do item.....................................................................................................................................................................188.874,24

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,40

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

999,75 m 6,70 6.694,33

Total do item.....................................................................................................................................................................6.694,33

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,71

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92212 S. 306,10

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 379,56 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,35
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 2.983,30
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
1,00 Unid. 3.699,29 3.699,29

8.2 2003955 D. 87,63

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com 

extrusora e concreto usinado - Escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

229,80 m 108,66 24.970,34

8.3 2003359 D. 247,69 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 17,00 m 307,14 5.221,31

Total do item.....................................................................................................................................................................33.890,94

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 358,63
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 437,53 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 299.149,01

 Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Janeiro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Abril/2023

 - Cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho III - ETAPA II

Área Total: 1.450,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,08 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 115,84

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 143,64 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,53 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,86 0,00

1.5 2706 I. 94,59 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 117,29 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,71 0,00

2.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

2.3 96400 S. 163,81
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 203,12 0,00

2.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,71
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
145,01 m³ 226,56 32.853,52

3.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
12.079,75 txkm 2,02 24.415,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................57.269,11

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,30 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.450,15 m² 9,05 13.129,75

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.450,15 m² 2,94 4.259,46

4.3 95995 S. 1.528,17
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
72,51 m³ 1.894,93 137.401,43

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
8.882,17 txkm 2,02 17.952,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................172.743,28

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,40

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.000,20 m 6,70 6.697,34

Total do item.....................................................................................................................................................................6.697,34

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,71

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92212 S. 306,10

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 379,56 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,35
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 2.983,30
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 3.699,29 0,00

8.2 2003955 D. 87,63

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com 

extrusora e concreto usinado - Escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

171,55 m 108,66 18.640,83

8.3 2003359 D. 247,69 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 0,00 m 307,14 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................18.640,83

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 358,63
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 437,53 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 255.350,57

 Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Janeiro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Abril/2023

 - Cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho IV - ETAPA II

Área Total: 1.590,70 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,08 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 115,84

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 143,64 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,53 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,86 0,00

1.5 2706 I. 94,59 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 117,29 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,71 0,00

2.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

2.3 96400 S. 163,81
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 203,12 0,00

2.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,71
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
159,07 m³ 226,56 36.038,96

3.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
13.250,53 txkm 2,02 26.781,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................62.820,93

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,30 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.590,70 m² 9,05 14.402,30

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.590,70 m² 2,94 4.672,29

4.3 95995 S. 1.528,17
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,54 m³ 1.894,93 150.722,80

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
9.743,04 txkm 2,02 19.692,63

 Total do item.....................................................................................................................................................................189.490,02

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,40

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.119,55 m 6,70 7.496,51

Total do item.....................................................................................................................................................................7.496,51

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 7,71

72,19

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 133,30 623,84

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
343,98 txkm 2,02 695,25

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92212 S. 306,10

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

6,50 m 379,56 2.467,17

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.858,45

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,35
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
207,10 m 141,79 29.365,54

Total do item.....................................................................................................................................................................29.365,54

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 2.983,30
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
1,00 Unid. 3.699,29 3.699,29

8.2 2003955 D. 87,63

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com 

extrusora e concreto usinado - Escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

207,10 m 108,66 22.503,73

8.3 2003359 D. 247,69 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 0,00 m 307,14 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................26.203,03

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 358,63
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 437,53 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 319.234,48

 Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Janeiro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Abril/2023

 - Cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho V - ETAPA II

Área Total: 1.524,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22, 

Adesivada, de 3,0 x 1,5 m (sem postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibto 5 x 5 cm em puinus, mista ou equivalente da Região - bruta 0,00 m 7,08 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.3 53797 S. 115,84

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 143,64 0,00

Administração Local

1.4 4083 I. 30,53 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 37,86 0,00

1.5 2706 I. 94,59 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 117,29 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

13,92 m³ 7,71 107,36

2.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
13,92 txkm 2,02 28,14

2.3 96400 S. 163,81
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
13,92 m³ 203,12 2.827,49

2.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
1.091,33 txkm 2,02 2.205,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.168,79

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 182,71
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,49 m³ 226,56 34.548,20

3.2 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
12.702,83 txkm 2,02 25.674,96

 Total do item.....................................................................................................................................................................60.223,16

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 01 7,30 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.524,95 m² 9,05 13.806,99

4.2 Comp. 02 2,37 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.524,95 m² 2,94 4.479,17

4.3 95995 S. 1.528,17
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,25 m³ 1.894,93 144.488,47

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
9.340,23 txkm 2,02 18.878,47

 Total do item.....................................................................................................................................................................181.653,11

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,40

Pintura de Eixo viário Sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.138,30 m 6,70 7.622,06

Total do item.....................................................................................................................................................................7.622,06

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,22

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,71

0,00

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 133,30 0,00

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km 
0,00 txkm 2,02 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

ORÇAMENTO

Linha Progresso - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92212 S. 306,10

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e Assentamento

0,00 m 379,56 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

 Dreno  

7.1 102697 S. 114,35
Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, 
0,00 m 141,79 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 2.983,30
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia  e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 3.699,29 0,00

8.2 2003955 D. 87,63

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com 

extrusora e concreto usinado - Escavação mecânica - areia e brita 

comerciais

271,20 m 108,66 29.468,92

8.3 2003359 D. 247,69 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais 11,00 m 307,14 3.378,49

Total do item.....................................................................................................................................................................32.847,41

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 03 358,63
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 437,53 437,53

Total do item.....................................................................................................................................................................437,53

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 287.952,05

 Maravilha (SC), 12 de junho de 2023.

S = SINAPI (Composição)

I =SINAPI (insumos)

D = Sicro (Janeiro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Abril/2023

 - Cub referente mês de Junho/2023 = R$ 2.725,79

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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