
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Progresso - Trecho I 1.526,80 202.583,58

2 Linha Progresso - Trecho II 1.585,65 203.592,94

3 Linha Progresso - Trecho III 1.450,15 174.637,32

4 Linha Progresso - Trecho IV 1.590,70 227.490,51

5 Linha Progresso - Trecho V 1.524,95 195.229,59

7.678,25 1.003.533,93

Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 279,00 803,52  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 108,64 1.086,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,48 2.207,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 102,65 3.284,71

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 572,59 1.145,19

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 78,00 623,97

Total do item.....................................................................................................................................................................9.150,75

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

50,78 m³ 5,60 284,61

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
50,78 m³xkm 0,81 40,93

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
50,78 m³ 103,24 5.242,65

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
2.488,22 m³xkm 0,81 2.005,51

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.573,69

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
767,81 m³ 150,24 115.354,55

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
37.622,70 m³xkm 0,81 30.323,90

 Total do item.....................................................................................................................................................................145.678,44

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.678,25 m² 9,56 73.407,14

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.678,25 m² 2,77 21.231,90

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
383,92 m³ 1.535,00 589.315,66

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
18.812,08 m³xkm 0,81 15.162,54

 Total do item.....................................................................................................................................................................699.117,24

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
525,81 m² 23,58 12.401,12

Total do item.....................................................................................................................................................................12.401,12

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 5,60

52,46

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 88,04 412,03

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
229,32 m³xkm 0,81 184,83

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,50 m 80,92 526,00

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 72,65 472,24

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.647,55

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

82,84 m³ 5,60 464,30

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 82,84 m³ 88,04 7.293,23

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
4.059,16 m³xkm 0,81 3.271,68

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
207,10 m 12,21 2.529,52

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
538,46 m² 29,02 15.623,96

Total do item.....................................................................................................................................................................29.182,69

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.635,93 7.271,86

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 1.132,10 m 74,18 83.975,56

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 34,50 m 191,77 6.615,93

Total do item.....................................................................................................................................................................97.863,34

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 459,55 919,10

Total do item.....................................................................................................................................................................919,10

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 1.003.533,93

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I, II, III, IV e V - ETAPA II

Área Total: 7.678,25 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.150,75 0,91% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 7.573,69 0,75% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE BRITA GRADUADA R$ 145.678,44 14,52% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 699.117,24 69,67% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 12.401,12 1,24% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.647,55 0,16% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 29.182,69 2,91% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 97.863,34 9,75% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 919,10 0,09% 100,00 100,00

R$ 1.003.533,93 100,00%

Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 25,35 % 24,44 % 24,44 % 25,77 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 254.416,49  R$ 245.265,74  R$ 245.265,74  R$ 258.585,96

TOTAL ACUMULADO (%) 25,35 % 49,79 % 74,23 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 254.416,49  R$ 499.682,23  R$ 744.947,97  R$ 1.003.533,93

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho I - ETAPA II

Área Total: 1.526,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 2,88 m² 279,00 803,52  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

10,00 h 108,64 1.086,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 64,00 h 34,48 2.207,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 32,00 h 102,65 3.284,71

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 572,59 1.145,19

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 8,00 Unid. 78,00 623,97

Total do item.....................................................................................................................................................................9.150,75

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

17,82 m³ 5,60 99,88

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
17,82 m³xkm 0,81 14,36

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
17,82 m³ 103,24 1.839,78

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
873,18 m³xkm 0,81 703,78

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.657,80

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,68 m³ 150,24 22.938,40

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.481,32 m³xkm 0,81 6.029,94

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.968,34

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.526,80 m² 9,56 14.596,82

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.526,80 m² 2,77 4.221,91

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,34 m³ 1.535,00 117.181,59

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.740,66 m³xkm 0,81 3.014,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................139.015,29

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,04 m² 23,58 2.359,42

Total do item.....................................................................................................................................................................2.359,42

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

ORÇAMENTO - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 252,45 m 74,18 18.725,93

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 6,50 m 191,77 1.246,48

Total do item.....................................................................................................................................................................19.972,41

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 459,55 459,55

Total do item.....................................................................................................................................................................459,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 202.583,58

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho II - ETAPA II

Área Total: 1.585,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

19,04 m³ 5,60 106,72

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
19,04 m³xkm 0,81 15,35

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
19,04 m³ 103,24 1.965,74

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
932,96 m³xkm 0,81 751,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.839,76

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
158,56 m³ 150,24 23.821,80

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.769,44 m³xkm 0,81 6.262,17

 Total do item.....................................................................................................................................................................30.083,97

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.585,65 m² 9,56 15.159,45

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.585,65 m² 2,77 4.384,64

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,28 m³ 1.535,00 121.694,48

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.884,72 m³xkm 0,81 3.131,08

 Total do item.....................................................................................................................................................................144.369,65

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
99,97 m² 23,58 2.357,77

Total do item.....................................................................................................................................................................2.357,77

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

ORÇAMENTO - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 229,80 m 74,18 17.045,83

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 17,00 m 191,77 3.260,02

Total do item.....................................................................................................................................................................23.941,78

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 203.592,94

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho III - ETAPA II

Área Total: 1.450,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
145,01 m³ 150,24 21.786,07

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.105,50 m³xkm 0,81 5.727,03

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.513,10

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.450,15 m² 9,56 13.864,01

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.450,15 m² 2,77 4.009,95

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
72,51 m³ 1.535,00 111.302,56

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.552,99 m³xkm 0,81 2.863,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................132.040,24

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
100,02 m² 23,58 2.358,95

Total do item.....................................................................................................................................................................2.358,95

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

ORÇAMENTO - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 171,55 m 74,18 12.725,03

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................12.725,03

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 174.637,32

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho IV - ETAPA II

Área Total: 1.590,70 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
0,00 m³ 103,24 0,00

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
159,07 m³ 150,24 23.898,42

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.794,43 m³xkm 0,81 6.282,31

 Total do item.....................................................................................................................................................................30.180,73

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.590,70 m² 9,56 15.207,73

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.590,70 m² 2,77 4.398,60

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
79,54 m³ 1.535,00 122.093,58

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.897,46 m³xkm 0,81 3.141,35

 Total do item.....................................................................................................................................................................144.841,27

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
111,95 m² 23,58 2.640,32

Total do item.....................................................................................................................................................................2.640,32

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

9,36 m³ 5,60

52,46

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 4,68 m³ 88,04 412,03

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
229,32 m³xkm 0,81 184,83

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
6,50 m 80,92 526,00

ORÇAMENTO - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

6,50 m 72,65 472,24

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.647,55

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

82,84 m³ 5,60 464,30

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 82,84 m³ 88,04 7.293,23

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
4.059,16 m³xkm 0,81 3.271,68

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
207,10 m 12,21 2.529,52

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
538,46 m² 29,02 15.623,96

Total do item.....................................................................................................................................................................29.182,69

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 3.635,93 3.635,93

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 207,10 m 74,18 15.362,02

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 0,00 m 191,77 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................18.997,94

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 459,55 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 227.490,51

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  LINHA PROGRESSO - Trecho V - ETAPA II

Área Total: 1.524,95 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00 Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m) 0,00 m² 279,00 0,00  

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 87,61

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

0,00 h 108,64 0,00

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 0,00 h 34,48 0,00

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 0,00 h 102,65 0,00

Sinalização da Obra

1.5 101039 CH. 461,77
Placa de Sinalização viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 572,59 0,00

1.6 13244 I. 62,90 Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm 0,00 Unid. 78,00 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 EXECUÇÃO REMENDO

2.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

13,92 m³ 5,60 78,02

2.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
13,92 m³xkm 0,81 11,22

2.3 96399 S. 83,26
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - 

Exclusive escavação, carga e transporte
13,92 m³ 103,24 1.437,13

2.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
682,08 m³xkm 0,81 549,76

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.076,13

3 BASE BRITA GRADUADA

3.1 96396 S. 121,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
152,49 m³ 150,24 22.909,85

3.2 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
7.472,01 m³xkm 0,81 6.022,44

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.932,29

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96401 S.* 7,71 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.524,95 m² 9,56 14.579,13

4.2 96402 S. 2,23 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.524,95 m² 2,77 4.216,79

4.3 95995 S. 1.237,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
76,25 m³ 1.535,00 117.043,45

4.4 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
3.736,25 m³xkm 0,81 3.011,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................138.850,79

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,02
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
113,83 m² 23,58 2.684,66

Total do item.....................................................................................................................................................................2.684,66

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60

0,00

6.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

6.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

6.4 7791 I. 65,26
Tubo de Concreto Simples para águas Pluviais, Classe - PS1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 600 mm
0,00 m 80,92 0,00

ORÇAMENTO - Trecho V



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.5 92811 S. 58,59

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 600 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 72,65 0,00

6.6 7750 I 232,94
Tubo de Concreto Aramdo para águas Pluviais, Classe - PA1, com encaixe 

ponta e bolsa, Diâmetro Nominal de 800 mm
0,00 m 288,85 0,00

6.7 92813 S. 79,05

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 800 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 98,02 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Escavação e Reaterro  

7.1 90091 S. 4,52

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 5,60 0,00

7.2 4718 I. 71,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 88,04 0,00

7.3 93590 S. 0,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em vi Urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km
0,00 m³xkm 0,81 0,00

 Dreno  

7.4 38052 I. 9,85
Tubo Dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de 

alta densidade (PEAD), DN 100 mm, para drenagem - em rolo
0,00 m 12,21 0,00

7.5 39323 I. 23,40
Manta Geotextil Tecido de Laminbetes de Polipropileni, resistencia a 

Tração 25 KN/M
0,00 m² 29,02 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003476 D. 2.932,20 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.635,93 0,00

8.2 2003318 D. 59,82 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 271,20 m 74,18 20.116,75

8.3 2003358 D. 154,65 Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 11,00 m 191,77 2.109,43

Total do item.....................................................................................................................................................................22.226,17

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 101035 CH. 431,52

Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não 

estrutural

0,00 Unid. 526,45 0,00

9.2 101034 CH. 376,68
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 459,55 459,55

Total do item.....................................................................................................................................................................459,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 195.229,59

 Maravilha (SC), 15 de setembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = Sicro (Abril/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Julho/2021

 - Cub referente mês de Setembro/2021 = R$ 2.357,91

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:

 - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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