
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

N.º Nome da Rua  Asfalto (m²) R$ (total)

1 Rua Dom Pedro II - Trecho I 2.186,75 576.352,91

2 Rua Dom Pedro II - Trecho II 2.689,55 710.934,04

3 Rua Dom Pedro II - Trecho III 3.400,55 898.596,22

8.276,85 2.185.883,17

Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total....................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada 

de 1,20 x 2,40 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.462,41

2 REMOÇÕES 

 Remoção para Remendos   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

2.516,89 m³ 7,74 19.474,69

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
23.595,89 t/km 2,01 47.399,42

2.3 1600989 D. 400,28 Demolição de Concreto Simples com Martelete 1,02 m³ 496,35 506,27

 Total do item.....................................................................................................................................................................67.380,39

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
1.677,94 m³ 203,29 341.101,04

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
176.182,66 t/km 2,01 353.915,73

3.3 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples 

- Exclusive carga e Transporte
838,97 m³ 226,70 190.191,81

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
92.286,16 t/km 2,01 185.384,44

 Limpeza da Pavimentação Existente   

3.5 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 2.683,75 m² 2,24 6.023,41

 Imprimação da Base Execuatada   

3.6 Comp. 03 7,05 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 5.593,10 m² 8,74 48.894,21

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.125.510,64

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 8.276,85 m² 2,92 24.199,93

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
414,15 m³ 1.888,99 782.325,71

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
51.730,32 t/km 2,01 103.915,87

 Total do item.....................................................................................................................................................................910.441,50

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.610,13 m 6,68 10.761,46

5.2 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
117,86 m² 28,76 3.389,14

Total do item.....................................................................................................................................................................14.150,60

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

66,63 m³ 7,74 515,56

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 58,69 m³ 63,39 3.720,29

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 95567 S. 79,95

Tubo de Concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

de 300 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - Fornecimento e assentamento

45,00 m 99,14 4.461,21

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

12,00 m 212,21 2.546,56

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

11,50 m 380,20 4.372,26

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.123,73 Boca de Lobo 11,00 Unid. 2.633,43 28.967,71

Total do item.....................................................................................................................................................................44.583,59

7 MEIO FIO

Meio fio  

ORÇAMENTO GLOBAL



7.1 94273 S. 51,45

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superios x altura), para vias urbanas (uso viário) 

79,00 m 63,80 5.040,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.040,04

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

8.1 Comp. 05 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
8,00 Unid. 407,11 3.256,91

8.2 Comp. 06 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
4,00 Unid. 482,66 1.930,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.187,56

9 TACHÃO

9.1 5219643 D. 82,70
Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e 

colocação
29,00 Unid. 102,55 2.973,89

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.973,89

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Limpeza da Pavimentação   

10.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 44,40 m² 2,24 99,65

 Pavimentação   

10.2 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 44,40 m² 2,92 129,82

10.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
3,00 m³ 1.888,99 5.666,97

10.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
375,00 t/km 2,01 753,30

 Sinalização Viária Horizontal   

10.5 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
14,10 m² 28,76 405,45

 Sinalização Viária Vertical   

10.6 Comp. 07 422,85
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
4,00 Unid. 524,34 2.097,36

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.152,55

TOTAL GERAL .........................................................R$ 2.185.883,17

 Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.462,41 0,07% 100,00 100,00

2 REMOÇÕES R$ 67.380,39 3,08% 50,00 50,00 50,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS R$ 1.125.510,64 51,49% 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 910.441,50 41,65% 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 14.150,60 0,65% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 44.583,59 2,04% 100,00 100,00

7 MEIO FIO R$ 5.040,04 0,23% 100,00 100,00

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL R$ 5.187,56 0,24% 100,00 100,00

9 TACHÃO R$ 2.973,89 0,14% 100,00 100,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL R$ 9.152,55 0,42% 100,00 100,00

R$ 2.185.883,17 100,00%

Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL SIMPLES (%) 16,52 % 35,24 % 36,16 % 12,08 %

MÊS 4

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 361.113,84  R$ 770.288,60  R$ 790.365,70  R$ 264.115,02

TOTAL ACUMULADO (%) 16,52 % 51,76 % 87,92 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 361.113,84  R$ 1.131.402,45  R$ 1.921.768,14

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

 R$ 2.185.883,17



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), larg. 

De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 6,24R$                13,48R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 503,89R$            110,86R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,36R$            660,91R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,29R$                30,62R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 39,26R$              164,89R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,36R$              296,86R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 20,21R$              172,19R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 24,52R$              35,80R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) Unid. 1,00 638,13R$            638,13R$      

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 2.123,73R$    

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 32,00 9,46R$                302,72R$      

2 568 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 KG/M M 2,80 66,74R$              186,87R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 27,11R$              81,33R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20 20,21R$              64,67R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 634,42R$            2,54R$          

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 638,13R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,21R$                             0,12R$          

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 126,35R$                           0,25R$          

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 44,97R$                             0,18R$          

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$                             0,34R$          

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 269,18R$                           0,27R$          

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP 

Diurno
CHP 0,002 9,89R$                               0,02R$          

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP 

Diurno
CHI 0,004 4,97R$                               0,02R$          

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,87R$                               5,85R$          

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 7,05R$            

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,70004 -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,57322 -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,12281 4,82369

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,21020 4,92594

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

dez/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 4,87

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP 

Diurno
CHP 0,0020 9,89R$                0,02R$          

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP 

Diurno
CHI 0,0040 4,97R$                0,02R$          

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 269,18R$            0,11R$          

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,21R$              0,11R$          

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 126,35R$            0,21R$          

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 44,97R$              0,17R$          

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$              0,34R$          

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR, RS e SP c/ 

(17% ICMS))
KG 0,4500 3,04R$                1,37R$          

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 2,36R$            

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,31032 -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,51407 -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,87439 -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,39907 -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,69654 -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,88128 -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,55877 2,99376

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,69215 3,14981

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,55275 2,98672

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

jan/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,04

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) 

distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$              177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$            113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$              5,47R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$              20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$              1,92R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$            10,23R$        

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 328,32R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 05 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$              177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$            174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$              5,47R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$              20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$              1,92R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$            10,23R$        

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 389,24R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 06 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 06 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I, II e III 

Área Total: 8.276,85 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$              177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3600 577,50R$            207,90R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$              5,47R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$              20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$              1,92R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$            10,23R$        

Maravilha (SC), 26 de março de 2024. ∑ TOTAL 422,85R$       

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 07 - PLACA QUADRADA

COMPOSIÇÃO 07 - Placa de Sinalização viária Quadrada L = 60 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho I

Área Total: 2.186,75 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada 

de 1,20 x 2,40 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,49 67,41  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.462,41

2 REMOÇÕES 

 Remoção para Remendos   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

661,86 m³ 7,74 5.121,21

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
6.204,94 t/km 2,01 12.464,48

2.3 1600989 D. 400,28 Demolição de Concreto Simples com Martelete 0,16 m³ 496,35 79,42

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.665,11

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
441,24 m³ 203,29 89.697,74

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
46.330,20 t/km 2,01 93.068,11

3.3 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples 

- Exclusive carga e Transporte
220,62 m³ 226,70 50.013,85

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
24.268,20 t/km 2,01 48.749,96

 Limpeza da Pavimentação Existente   

3.5 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 715,95 m² 2,24 1.606,88

 Imprimação da Base Execuatada   

3.6 Comp. 03 7,05 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 1.470,80 m² 8,74 12.857,56

 Total do item.....................................................................................................................................................................295.994,09

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.186,75 m² 2,92 6.393,64

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
109,34 m³ 1.888,99 206.542,30

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
13.667,19 t/km 2,01 27.454,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................240.390,59

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

342,50 m 6,68 2.289,13

5.2 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
58,90 m² 28,76 1.693,70

Total do item.....................................................................................................................................................................3.982,84

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

12,00 m³ 7,74 92,85

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 10,49 m³ 63,39 664,95

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 95567 S. 79,95

Tubo de Concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

de 300 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - Fornecimento e assentamento

0,00 m 99,14 0,00

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

12,00 m 212,21 2.546,56

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 380,20 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.123,73 Boca de Lobo 2,00 Unid. 2.633,43 5.266,86

Total do item.....................................................................................................................................................................8.571,22

ORÇAMENTO

Rua Dom Pedro II - Trecho I



7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94273 S. 51,45

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superios x altura), para vias urbanas (uso viário) 

49,00 m 63,80 3.126,10

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.126,10

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

8.1 Comp. 05 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 407,11 1.221,34

8.2 Comp. 06 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 482,66 965,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.186,67

9 TACHÃO

9.1 5219643 D. 82,70
Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e 

colocação
29,00 Unid. 102,55 2.973,89

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.973,89

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Limpeza da Pavimentação   

10.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 0,00 m² 2,24 0,00

 Pavimentação   

10.2 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 0,00 m² 2,92 0,00

10.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.888,99 0,00

10.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,01 0,00

 Sinalização Viária Horizontal   

10.5 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
0,00 m² 28,76 0,00

 Sinalização Viária Vertical   

10.6 Comp. 07 422,85
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 524,34 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL .........................................................R$ 576.352,91

 Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho II

Área Total: 2.689,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada 

de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção para Remendos   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

828,56 m³ 7,74 6.411,07

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
7.767,77 t/km 2,01 15.603,90

2.3 1600989 D. 400,28 Demolição de Concreto Simples com Martelete 0,64 m³ 496,35 317,66

 Total do item.....................................................................................................................................................................22.332,62

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
552,38 m³ 203,29 112.290,90

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
57.999,38 t/km 2,01 116.509,15

3.3 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples 

- Exclusive carga e Transporte
276,19 m³ 226,70 62.611,39

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
30.380,63 t/km 2,01 61.028,61

 Limpeza da Pavimentação Existente   

3.5 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 848,30 m² 2,24 1.903,92

 Imprimação da Base Execuatada   

3.6 Comp. 03 7,05 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 1.841,25 m² 8,74 16.095,99

 Total do item.....................................................................................................................................................................370.439,96

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.689,55 m² 2,92 7.863,73

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
134,78 m³ 1.888,99 254.598,23

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
16.809,69 t/km 2,01 33.767,31

 Total do item.....................................................................................................................................................................296.229,27

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

514,23 m 6,68 3.436,91

5.2 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
39,32 m² 28,76 1.130,67

Total do item.....................................................................................................................................................................4.567,58

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

25,06 m³ 7,74 193,90

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 21,21 m³ 63,39 1.344,48

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 95567 S. 79,95

Tubo de Concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

de 300 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - Fornecimento e assentamento

8,50 m 99,14 842,67

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 212,21 0,00

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

11,50 m 380,20 4.372,26

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.123,73 Boca de Lobo 3,00 Unid. 2.633,43 7.900,28

Total do item.....................................................................................................................................................................14.653,60

ORÇAMENTO

Rua Dom Pedro II - Trecho II



7 MEIO FIO

Meio fio  

7.1 94273 S. 51,45

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superios x altura), para vias urbanas (uso viário) 

0,00 m 63,80 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

8.1 Comp. 05 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 407,11 1.221,34

8.2 Comp. 06 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 482,66 965,32

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.186,67

9 TACHÃO

9.1 5219643 D. 82,70
Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e 

colocação
0,00 Unid. 102,55 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Limpeza da Pavimentação   

10.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 0,00 m² 2,24 0,00

 Pavimentação   

10.2 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 0,00 m² 2,92 0,00

10.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 1.888,99 0,00

10.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
0,00 t/km 2,01 0,00

 Sinalização Viária Horizontal   

10.5 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
0,00 m² 28,76 0,00

 Sinalização Viária Vertical   

10.6 Comp. 07 422,85
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 524,34 524,34

 Total do item.....................................................................................................................................................................524,34

TOTAL GERAL .........................................................R$ 710.934,04

 Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Recuperação da Pavimentação Asfaltica 

Local :  RUA DOM PEDRO II - Trecho III

Área Total: 3.400,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em chapa galvanizada N. 22, Adesivada 

de 1,20 x 2,40 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,49 0,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 REMOÇÕES 

 Remoção para Remendos   

2.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

1.026,47 m³ 7,74 7.942,41

2.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
9.623,18 t/km 2,01 19.331,04

2.3 1600989 D. 400,28 Demolição de Concreto Simples com Martelete 0,22 m³ 496,35 109,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.382,65

3 BASE PAVIMENTAÇÃO REMENDOS 

 Base para Remendos   

3.1 96400 S. 163,94
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para Pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
684,32 m³ 203,29 139.112,40

3.2 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
71.853,08 t/km 2,01 144.338,47

3.3 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples 

- Exclusive carga e Transporte
342,16 m³ 226,70 77.566,58

3.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
37.637,33 t/km 2,01 75.605,87

 Limpeza da Pavimentação Existente   

3.5 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 1.119,50 m² 2,24 2.512,61

 Imprimação da Base Execuatada   

3.6 Comp. 03 7,05 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM - 30 2.281,05 m² 8,74 19.940,67

 Total do item.....................................................................................................................................................................459.076,59

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 3.400,55 m² 2,92 9.942,56

4.2 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
170,03 m³ 1.888,99 321.185,17

4.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
21.253,44 t/km 2,01 42.693,91

 Total do item.....................................................................................................................................................................373.821,64

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, Aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

753,40 m 6,68 5.035,42

5.2 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
19,64 m² 28,76 564,76

Total do item.....................................................................................................................................................................5.600,18

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

29,57 m³ 7,74 228,80

6.2 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (Com transporte até 10 km) 26,99 m³ 63,39 1.710,86

Tubulação  (material e mão de obra)

6.3 95567 S. 79,95

Tubo de Concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

de 300 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - Fornecimento e assentamento

36,50 m 99,14 3.618,54

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 400 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 212,21 0,00

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 600 

mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

Fornecimento e assentamento

0,00 m 380,20 0,00

Boca de Lobo

6.6 Comp. 01 2.123,73 Boca de Lobo 6,00 Unid. 2.633,43 15.800,57

Total do item.....................................................................................................................................................................21.358,77

ORÇAMENTO

Rua Dom Pedro II - Trecho III



7 MEIO FIO

Meio fio Pré-Moldado  

7.1 94273 S. 51,45

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superios x altura), para vias urbanas (uso viário) 

30,00 m 63,80 1.913,94

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.913,94

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

8.1 Comp. 05 328,32
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 407,11 814,23

8.2 Comp. 06 389,24
Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 482,66 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................814,23

9 TACHÃO

9.1 5219643 D. 82,70
Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e 

colocação
0,00 Unid. 102,55 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

10 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

 Limpeza da Pavimentação   

10.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta perssão 44,40 m² 2,24 99,65

 Pavimentação   

10.2 Comp. 04 2,36 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 44,40 m² 2,92 129,82

10.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
3,00 m³ 1.888,99 5.666,97

10.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via Urbana pavimentada, 

DMT até 30 Km
375,00 t/km 2,01 753,30

 Sinalização Viária Horizontal   

10.5 102509 S. 23,19
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação manual
14,10 m² 28,76 405,45

 Sinalização Viária Vertical   

10.6 Comp. 07 422,85
Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço 

galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 524,34 1.573,02

 Total do item.....................................................................................................................................................................8.628,21

TOTAL GERAL .........................................................R$ 898.596,22

 Maravilha (SC), 26 de março de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2023) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante:A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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