
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Acesso a Linha Pavão - Trecho I 1.963,65 735.326,01

2 Acesso a Linha Pavão - Trecho II 1.745,15 594.851,17

3.708,80 1.330.177,18

Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,49 67,41

 Locação  

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 500,00 m 0,51 254,20  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.716,61

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção Árvores   

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de Raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
2,00 Unid. 101,12 202,24

 Remoção do Calçamento Existente   

2.2 1600441 D. 3,98 Remoção de Paralelepípedos 1.683,10 m² 4,94 8.306,44

 Terraplenagem   

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
563,94 m² 14,37 8.104,72

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
766,27 m³ 19,34 14.822,73

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
383,14 m³ 25,01 9.582,64

2.5 5502967 D. 126,16
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
329,13 m³ 156,44 51.488,57

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................92.507,33

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Regularização   

3.1 100576 S. 2,51
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
4.213,30 m² 3,11 13.113,47

 Sub-Base e Base   

3.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
1.263,99 m³ 203,29 256.950,97

3.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
111.231,12 txkm 2,01 223.441,07

3.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
632,00 m³ 226,70 143.272,38

3.5 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
59.091,53 txkm 2,01 118.703,07

 Total do item.....................................................................................................................................................................755.480,96

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Imprimação   

4.1 Comp. 01 7,11 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 3.708,80 m² 8,81 32.681,37

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.2 Comp. 02 2,35 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 3.708,80 m² 2,91 10.795,37

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
148,35 m³ 1.888,99 280.231,84

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
20.398,41 txkm 2,01 40.976,33

 Total do item.....................................................................................................................................................................364.684,91

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.974,30 m 6,68 13.195,43

Total do item.....................................................................................................................................................................13.195,43

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

78,68 m³ 7,74 608,79

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 63,15 m³ 133,30 8.417,90

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
5.213,74 txkm 2,01 10.473,36

Tubulação 

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

29,00 m 212,21 6.154,19

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

10,00 m 380,20 3.801,96

6.6 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

18,00 m 603,74 10.867,38

Remoção Tubulação 

6.7 1600404 D. 10,19
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
17,00 m 12,64 214,81

Boca de Lobo

6.8 Comp. 05 2.012,11 Boca de Lobo 2,00 unid. 2.495,01 4.990,03

 Total do item.....................................................................................................................................................................45.528,42

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 114,27

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.729,13 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 4.624,12 9.248,24

8.2 2003319 D. 77,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - Escavação Mecânica - areia 

e brita comerciais
463,00 m 96,11 44.500,04

8.3 2003359 D. 247,69
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia e brita 

comerciais
5,00 m 307,14 1.535,68

Total do item.....................................................................................................................................................................55.283,96

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  

Placas  

9.1 Comp. 03 389,24
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 482,66 965,32

9.2 Comp. 04 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 407,11 814,23

Total do item.....................................................................................................................................................................1.779,55

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 1.330.177,18

 Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.716,61 0,13% 100,00 100,00

2 TERRAPLENAGEM R$ 92.507,33 6,95% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 755.480,96 56,80% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 364.684,91 27,42% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 13.195,43 0,99% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 45.528,42 3,42% 50,00 50,00 50,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

8 SARJETA R$ 55.283,96 4,16% 100,00 100,00

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL R$ 1.779,55 0,13% 100,00 100,00

R$ 1.330.177,18 100,00%

Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 24,63 % 24,50 % 22,79 % 28,07 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 327.649,12  R$ 325.932,51  R$ 303.168,30  R$ 373.427,25

TOTAL ACUMULADO (%) 24,63 % 49,13 % 71,93 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 327.649,12  R$ 653.581,63  R$ 956.749,93  R$ 1.330.177,18

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,31R$             0,12R$         

2 89035 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 126,35R$           0,25R$         

3 89036 Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 44,97R$             0,18R$         

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$             0,34R$         

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 269,18R$           0,27R$         

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,002 9,89R$               0,02R$         

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,004 4,97R$               0,02R$         

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 4,92R$               5,91R$         

Maravilha (SC), 08 de março de 2024. ∑ TOTAL 7,11R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS (17%)

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,31845 -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,36804 -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,30201 5,03335

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,11052 4,80931

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

nov/23 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 4,92

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHP 0,0020 9,89R$               0,02R$         

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - 

CHP Diurno
CHI 0,0040 4,97R$               0,02R$         

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 269,18R$           0,11R$         

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,31R$             0,11R$         

5 89035 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 126,35R$           0,21R$         

6 89036 Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 44,97R$             0,17R$         

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, 

Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$             0,34R$         

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - RS e PR c/ 

(17% ICMS))
KG 0,4500 3,02R$               1,36R$         

Maravilha (SC), 08 de março de 2024. ∑ TOTAL 2,35R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÂO

COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,65779 -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,75539 -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 3,23460 -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,20824 -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,82079 -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,85851 -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,48652 2,90923

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,57836 3,01669

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,67562 3,13047

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

nov/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 2,93482 -

ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da Cotação = R$ 3,02

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos 

de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$             20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$             1,92R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 08 de março de 2024. ∑ TOTAL 389,24R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,21R$             20,21R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,95R$             1,92R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 426,40R$           10,23R$        

Maravilha (SC), 08 de março de 2024. ∑ TOTAL 328,32R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 04 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 6,24R$               13,48R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 503,89R$           110,86R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,36R$           660,91R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,29R$               30,62R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 

com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 

mm, com execução de taliscas

m² 4,20 39,26R$             164,89R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,36R$             296,86R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 20,21R$             172,19R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactador de solos de percussão m³ 1,46 24,52R$             35,80R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 526,51R$           526,51R$      

Maravilha (SC), 08 de março de 2024. ∑ TOTAL 2.012,11R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 05 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I e II 

Área Total: 3.708,80 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 9,46R$               264,88R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 66,46R$             186,09R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,11R$             40,67R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 20,21R$             32,34R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 634,42R$           2,54R$         

Maravilha (SC), 08 de março de 2024. ∑ TOTAL 526,51R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 06 - GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2023
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho I 

Área Total: 1.963,65 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,49 67,41

 Locação  

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,51 127,10  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.589,51

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção Árvores   

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de Raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
1,00 Unid. 101,12 101,12

 Remoção do Calçamento Existente   

2.2 1600441 D. 3,98 Remoção de Paralelepípedos 841,55 m² 4,94 4.153,22

 Terraplenagem   

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
386,10 m² 14,37 5.548,87

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
497,87 m³ 19,34 9.630,80

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
248,94 m³ 25,01 6.226,19

2.5 5502967 D. 126,16
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
284,40 m³ 156,44 44.491,08

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................70.151,28

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Regularização   

3.1 100576 S. 2,51
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.218,85 m² 3,11 6.905,95

 Sub-Base e Base   

3.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
665,65 m³ 203,29 135.317,06

3.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
58.577,64 txkm 2,01 117.670,76

3.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
332,83 m³ 226,70 75.451,50

3.5 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
31.119,37 txkm 2,01 62.512,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................397.857,86

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Imprimação   

4.1 Comp. 01 7,11 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.963,65 m² 8,81 17.303,38

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.2 Comp. 02 2,35 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.963,65 m² 2,91 5.715,69

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
78,55 m³ 1.888,99 148.380,26

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
10.800,08 txkm 2,01 21.695,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................193.094,52

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

976,90 m 6,68 6.529,21

Total do item.....................................................................................................................................................................6.529,21

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

64,28 m³ 7,74 497,37

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 51,58 m³ 133,30 6.875,61

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Pavão - Trecho I



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
4.256,00 txkm 2,01 8.549,45

Tubulação 

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

29,00 m 212,21 6.154,19

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 380,20 0,00

6.6 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

18,00 m 603,74 10.867,38

Remoção Tubulação 

6.7 1600404 D. 10,19
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
9,50 m 12,64 120,04

Boca de Lobo

6.8 Comp. 08 2.012,11 Boca de Lobo 2,00 unid. 2.495,01 4.990,03

 Total do item.....................................................................................................................................................................38.054,08

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 114,27

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.729,13 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 4.624,12 4.624,12

8.2 2003319 D. 77,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - Escavação Mecânica - areia 

e brita comerciais
229,45 m 96,11 22.052,99

8.3 2003359 D. 247,69
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia e brita 

comerciais
0,00 m 307,14 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................26.677,11

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  

Placas  

9.1 Comp. 03 389,24
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 482,66 965,32

9.2 Comp. 04 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 407,11 407,11

Total do item.....................................................................................................................................................................1.372,44

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 735.326,01

 Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  ACESSO A LINHA PAVÃO - Trecho II

Área Total: 1.745,15 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 250,00
Placa da obra  convênio em chapa aço galvanizada N. 22, Adesivada, de 

(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixação)
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 6,04 Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,49 0,00

 Locação  

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,51 127,10  

Total do item.....................................................................................................................................................................127,10

2 TERRAPLENAGEM

 Remoção Árvores   

2.1 98526 S. 81,55
Remoção de Raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
1,00 Unid. 101,12 101,12

 Remoção do Calçamento Existente   

2.2 1600441 D. 3,98 Remoção de Paralelepípedos 841,55 m² 4,94 4.153,22

 Terraplenagem   

2.2 96385 S 11,59
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
177,84 m² 14,37 2.555,85

2.3 101124 S. 15,60
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
268,40 m³ 19,34 5.191,93

2.4 101129 S. 20,17
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
134,20 m³ 25,01 3.356,45

2.5 5502967 D. 126,16
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
44,73 m³ 156,44 6.997,49

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................22.356,05

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Regularização   

3.1 100576 S. 2,51
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
1.994,45 m² 3,11 6.207,53

 Sub-Base e Base   

3.2 96400 S. 163,94
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
598,34 m³ 203,29 121.633,91

3.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
52.653,48 txkm 2,01 105.770,31

3.4 96396 S. 182,82
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
299,17 m³ 226,70 67.820,88

3.5 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
27.972,16 txkm 2,01 56.190,48

 Total do item.....................................................................................................................................................................357.623,10

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Imprimação   

4.1 Comp. 01 7,11 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.745,15 m² 8,81 15.377,99

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.2 Comp. 02 2,35 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.745,15 m² 2,91 5.079,69

4.3 95995 S. 1.523,38
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
69,80 m³ 1.888,99 131.851,59

4.4 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
9.598,33 txkm 2,01 19.281,13

 Total do item.....................................................................................................................................................................171.590,39

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,39

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

997,40 m 6,68 6.666,22

Total do item.....................................................................................................................................................................6.666,22

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,24

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

14,40 m³ 7,74 111,42

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 11,57 m³ 133,30 1.542,28

ORÇAMENTO

Acesso a Linha Pavão - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.3 95878 S. 1,62
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
957,74 txkm 2,01 1.923,91

Tubulação 

6.4 92210 S. 171,14

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 212,21 0,00

6.5 92212 S. 306,61

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

10,00 m 380,20 3.801,96

6.6 92214 S. 486,89

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 603,74 0,00

Remoção Tubulação 

6.7 1600404 D. 10,19
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
7,50 m 12,64 94,77

Boca de Lobo

6.8 Comp. 08 2.012,11 Boca de Lobo 0,00 unid. 2.495,01 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.474,34

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 114,27

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

0,00 m 141,69 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.729,13 Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 1,00 Unid. 4.624,12 4.624,12

8.2 2003319 D. 77,51
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - Escavação Mecânica - areia 

e brita comerciais
233,55 m 96,11 22.447,05

8.3 2003359 D. 247,69
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia e brita 

comerciais
5,00 m 307,14 1.535,68

Total do item.....................................................................................................................................................................28.606,85

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  

Placas  

9.1 Comp. 03 389,24
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 482,66 0,00

9.2 Comp. 04 328,32
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 407,11 407,11

Total do item.....................................................................................................................................................................407,11

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 594.851,17

 Maravilha (SC), 08 de março de 2024.

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Outubro/2023)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Dezembro/2023

 - Cub referente mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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