
Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área:  4.632,55 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Estrada Acesso a Igreja Luterana - Trecho I 1.486,35 135.128,79

2 Estrada Acesso a Igreja Luterana - Trecho II 1.591,40 130.606,41

3 Estrada Acesso a Igreja Luterana - Trecho III 1.554,80 135.373,24

4.632,55 401.108,44

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área:  4.632,55 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,33 65,97  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 760,00 m 0,52 395,20  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.856,17

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoçaõ de Árvores

2.1 98526 S. 80,09
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual 

a 0,20 m e menor que 0,40 m
75,00 Unid. 99,31 7.448,25

Tubulação  (material e mão de obra)

2.2 96385 S 10,86
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
454,00 m³ 13,47 6.115,38

2.3 101124 S. 15,05
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
375,36 m³ 18,66 7.004,22

2.4 101129 S. 19,46
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
190,68 m³ 24,13 4.601,11

2.5 102354 S. 139,66
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
62,56 m³ 173,18 10.834,14

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 90,00 m³ 63,39 5.705,10

   Total do item.........................................................................................................................................................41.708,20

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,83

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

302,33 m³ 7,23 2.185,85

3.2 93367 S. 21,61

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

80,00 m³ 26,80 2.144,00

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 165,88

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

18,00 m 205,69 3.702,42

3.4 92212 S. 296,15

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

31,00 m 367,23 11.384,13

3.5 92216 S. 564,77

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

16,00 m 700,31 11.204,96

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,23 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 64,50 m 12,69 818,51

 Total do item.....................................................................................................................................................................31.439,87

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,35 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 7.624,35 m² 2,91 22.186,86

Calçamento

4.2 Comp. 01 46,86
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
4.632,55 m² 58,11 269.197,48

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
5.559,06 m³xkm 2,84 15.787,73

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
5.855,54 m³xkm 2,84 16.629,73

Total do item...................................................................................................................................................323.801,80

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 420,10
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 520,92 520,92

5.2 Comp. 03 359,17
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
4,00 Unid. 445,37 1.781,48

Total do item.....................................................................................................................................................................2.302,40

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 401.108,44

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Abril/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Agosto/2023

 - Sendo cub referente mês de Outubro/2023 = R$ 2.754,77

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área:  4.632,55 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 1.856,17 0,46% 1.856,17 0,46%   

        

2.0 Terraplenagem 41.708,20 10,40% 20.854,10 5,20% 20.854,10 5,20%    

       

3.0 Drenagem Pluvial 31.439,87 7,84% 15.719,94 3,92% 15.719,94 3,92%

         

4.0 Pavimentação 323.801,80 80,73% 80.950,45 20,18% 80.950,45 20,18% 80.950,45 20,18% 80.950,45 20,18%

       

5.0 Meio Fio 2.302,40 0,57% 1.151,20 0,29% 1.151,20 0,29%

 Simples   119.380,66 29,76% 117.524,49 29,30% 82.101,65 20,47% 82.101,65 20,47%

 401.108,44 100,00%

 Acumulado 119.380,66 29,76% 236.905,15 59,06% 319.006,80 79,53% 401.108,44 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área:  4.632,55 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 100,01R$           11,40R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 100,01R$           4,40R$          

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 136,65R$           0,42R$          

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 53,21R$             4,46R$          

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 115,98R$           13,80R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,33R$             7,13R$          

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 20,13R$             5,25R$          

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023. ∑ TOTAL 46,86R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Agosto/2023
TOTAL



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área:  4.632,55 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 69,44R$             208,32R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56R$             5,51R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13R$             20,13R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,63R$             1,91R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 414,34R$           9,94R$          

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023. ∑ TOTAL 420,10R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Agosto/2023
TOTAL



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I, II e III - ETAPA I

Área:  4.632,55 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 69,44R$             208,32R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56R$             5,51R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13R$             20,13R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,63R$             1,91R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 414,34R$           9,94R$          

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023. ∑ TOTAL 359,17R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Agosto/2023
TOTAL



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho I

Área:  1.486,35 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
4,50 m² 310,00 1.395,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 7,33 65,97  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,52 130,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.590,97

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoçaõ de Árvores

2.1 98526 S. 80,09
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 

igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
54,00 Unid. 99,31 5.362,74

Tubulação  (material e mão de obra)

2.2 96385 S 10,86
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
39,40 m³ 13,47 530,72

2.3 101124 S. 15,05
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
93,96 m³ 18,66 1.753,29

2.4 101129 S. 19,46
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
49,98 m³ 24,13 1.206,02

2.5 102354 S. 139,66
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
15,66 m³ 173,18 2.712,00

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................11.564,77

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,83

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

124,93 m³ 7,23 903,24

3.2 93367 S. 21,61

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

44,13 m³ 26,80 1.182,68

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 165,88

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

18,00 m 205,69 3.702,42

3.4 92212 S. 296,15

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 367,23 0,00

3.5 92216 S. 564,77

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

16,00 m 700,31 11.204,96

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,23
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
41,50 m 12,69 526,64

 Total do item.....................................................................................................................................................................17.519,94

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,35 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.486,20 m² 2,91 7.234,84

Calçamento

4.2 Comp. 01 46,86
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.486,35 m² 58,11 86.371,80

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
1.783,62 m³xkm 2,84 5.065,48

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
1.878,74 m³xkm 2,84 5.335,62

Total do item...................................................................................................................................................104.007,74

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 420,10
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 520,92 0,00

5.2 Comp. 03 359,17
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 445,37 445,37

Total do item.....................................................................................................................................................................445,37

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 135.128,79

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Abril/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Agosto/2023

 - Sendo cub referente mês de Outubro/2023 = R$ 2.754,77

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Estrada Acesso a Igreja Luterana - Trecho I

ORÇAMENTO

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho II

Área:  1.591,40 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,52 130,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................130,00

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoçaõ de Árvores

2.1 98526 S. 80,09
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 

igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
12,00 Unid. 99,31 1.191,72

Tubulação  (material e mão de obra)

2.2 96385 S 10,86
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
150,60 m³ 13,47 2.028,58

2.3 101124 S. 15,05
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
177,00 m³ 18,66 3.302,82

2.4 101129 S. 19,46
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
88,50 m³ 24,13 2.135,51

2.5 102354 S. 139,66
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
29,50 m³ 173,18 5.108,81

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................13.767,44

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,83

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

83,09 m³ 7,23 600,74

3.2 93367 S. 21,61

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

10,41 m³ 26,80 278,99

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 165,88

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 205,69 0,00

3.4 92212 S. 296,15

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

9,00 m 367,23 3.305,07

3.5 92216 S. 564,77

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 700,31 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,23
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
7,00 m 12,69 88,83

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.273,63

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,35 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.546,80 m² 2,91 7.411,19

Calçamento

4.2 Comp. 01 46,86
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.591,40 m² 58,11 92.476,25

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
1.909,68 m³xkm 2,84 5.423,49

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
2.011,53 m³xkm 2,84 5.712,75

Total do item...................................................................................................................................................111.023,68

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 420,10
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 520,92 520,92

5.2 Comp. 03 359,17
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 445,37 890,74

Total do item.....................................................................................................................................................................1.411,66

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 130.606,41

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Abril/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Agosto/2023

 - Sendo cub referente mês de Outubro/2023 = R$ 2.754,77

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Estrada Acesso a Igreja Luterana - Trecho II

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : PALMITOS - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : SEDE OLDEMBURG - ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA - Trecho III

Área:  1.554,80 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PLACAS - Convênio     

1.1 4813 I. 250,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

2,40 x 1,20 m
0,00 m² 310,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,91 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 0,00 m 7,33 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 260,00 m 0,52 135,20  

Total do item.....................................................................................................................................................................135,20

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoçaõ de Árvores

2.1 98526 S. 80,09
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 

igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
9,00 Unid. 99,31 893,79

Tubulação  (material e mão de obra)

2.2 96385 S 10,86
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
264,00 m³ 13,47 3.556,08

2.3 101124 S. 15,05
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
104,40 m³ 18,66 1.948,10

2.4 101129 S. 19,46
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
52,20 m³ 24,13 1.259,59

2.5 102354 S. 139,66
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
17,40 m³ 173,18 3.013,33

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 90,00 m³ 63,39 5.705,10

   Total do item.........................................................................................................................................................16.375,99

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,83

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

94,31 m³ 7,23 681,86

3.2 93367 S. 21,61

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

25,46 m³ 26,80 682,33

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 165,88

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 205,69 0,00

3.4 92212 S. 296,15

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

22,00 m 367,23 8.079,06

3.5 92216 S. 564,77

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 700,31 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,23
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
16,00 m 12,69 203,04

 Total do item.....................................................................................................................................................................9.646,29

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,35 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.591,35 m² 2,91 7.540,83

Calçamento

4.2 Comp. 01 46,86
Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.554,80 m² 58,11 90.349,43

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
1.865,76 m³xkm 2,84 5.298,76

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
1.965,27 m³xkm 2,84 5.581,37

Total do item...................................................................................................................................................108.770,39

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL    

5.1 Comp. 02 420,10
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado 

D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 520,92 0,00

5.2 Comp. 03 359,17
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 445,37 445,37

Total do item.....................................................................................................................................................................445,37

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 135.373,24

Maravilha (SC), 16 de outubro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Abril/2023) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Agosto/2023

 - Sendo cub referente mês de Outubro/2023 = R$ 2.754,77

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Estrada Acesso a Igreja Luterana - Trecho III

Item Discriminação Quant. Unid.
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