ORCAMENTO

Data de Elaboracio do Orgamento: setembro de 2024

|i. 01/05

Nome da Obra: AMPLIACAO E ADEQUACAO A ACESSIBILIDADE DO SALAO COMUNITARIO DA LINHA LAMBARI

Area ampliada; 269,60 m?
Area total: 1.222,70 m?

Endereco: LINHA LAMBARI, S/N — INTERIOR

Tipo de Intervengdo: PROJETO EXECUTIVO

BDI 01 = 23,00 %

BDI 02 = 19,00 %

Item | | Valor | Discriminacdo Quant. | Unid. | Valor Unit. Total | Geral

ORGCAMENTO

1.0 SERVIGOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS

1.1 Placa / aterro / compactagdo

* * *

111 48131, 225,00 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 2,88 m? 276,75 797,04
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

112 6077 1. 33,62 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 141,80 m? 41,35 5.863,43

113 96385 10,60 EXECUCAO E COMPACTACAP DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 742,30 me 13,04 9.679,59
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.

1.2 Locagdo da obra

121 99059 66,68 LOCAGAO CONVENCIONAL I?E OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 52,10 m 82,02 427324
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.

1.3 Abrigo de materiais

131 03443 36,59 PAREDE DE MADlE\RA ClOMPENSADA PARACONSTRUCAOTEMPPRAR\A EM CHAPA SIMPLES, 27,50 m? 45,01 1.237,78
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

13.2 94207 39,77 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 14,00 m? 48,92 684,88
INCLUSO ICAMENTO

133 98460 60,84 PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO 7,50 m? 74,83 561,23

134 10555 1. 186,43 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 1,00 und 229,31 229,31
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF
Total do item. ! 23.326,50

2.0 PISO INTERNO / CANCHA

2.1 Piso em concreto armado

211 96396 171,94 EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA 12,76 m? 211,49 2.698,61
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

212 94994 8537 EXECUCAQ DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 255,17 m? 105,01 26.795,40
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

213 87251 37,96 REVESTIMENTO CERAMICO PARA P,‘SO COM PLACAS TIPO ESMA!IADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 156,37 m? 16,69 7.300,02
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 (antiderrapante)

214 88649 6,44 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 59,70 m 7,92 44919
45X45CM

2.2 Impermeabilizaglio da drea da cancha

221 98557 45,86 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 98,80 m? 56,41 5.573,31

2.3 Carpete para forrag3o final do piso da cancha

231 10708 1. 50,52 CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 2,3 MM (INSTALADO) 98,30 m? 62,14 6.139,43
(carpete para 4rea da cancha)

2.4 Madeira para o entorno da cancha

* *

241 39921, 62,76 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 48,50 m? 77,19 3.743,72

EQUIVALENTE DA REGIAO
* *

242 39931, 247,03 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 16,00 m 303,85 4.861,60
EQUIVALENTE DA REGIAO

243 102213 20,22 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. 30,55 m 24,87 759,78
Total do item. ! 58.321,96

3.0 ALVENARIA / REVESTIMENTOS

3.1 Alvenaria de fechamento - BLOCOS ESPESSURA DE 14CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM

311 103334 133,62 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? 385,45 m? 164,35 63.348,71
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

3.2 Vergas e contra-vergas

321 93184 34,82 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. 43,30 m 42,83 1.854,54

322 93194 33,64 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. 33,70 m 41,38 1.394,51

3.3 Revestimento e pintura das paredes

3.3.1 Revestimento paredes internas

3311 87878 421 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 413,80 m? 421 1.742,10
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

3312 87529 30,80 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 333,30 m? 30,80 10.265,64
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

3313 87545 24,82 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 80,50 m? 24,82 1.998,01
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

3314 87269 54,36 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA INTEIRA 80,50 m? 54,36 4.375,98
DAS PAREDES.

3315 88485 3,61 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 333,30 m? 3,61 1.203,21

33.16 88489 10,79 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 333,30 m? 10,79 3.596,31

3.3.2 Revestimento paredes externas
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

3321 87905 6,97 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 332,30 m? 6,97 2.316,13
400L.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

3322 87529 30,80 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 332,30 m? 30,80 10.234,84
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

3323 88485 3,61 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 332,30 m? 3,61 1.199,60

3324 88489 10,79 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 332,30 m? 10,79 3.585,52
Total do item. ! 107.115,10




Item | Sinapi | Valor | Discriminacdo I Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral

4.0 IMPERMEABILIZAGAO

4.1 Vigas baldrame

4.1.1 98557 45,86 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 66,75 m? 56,41 3.765,37
Total do item. ! 3.765,37

5.0 FORRO EM PVC

5.1 Forro para os sanitarios e a nova copa

511 96485 73,08 EIC;RAF::C;OEM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 36,37 m? 89,39 3.269,30

512 36250 1. 4,69 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M 48,53 m 5,77 280,02
Total do item | 3.549,32

6.0 GRANITOS

6.1 Bancada

611 Composicio 1 823,17 BANCADA DE GRAN \TO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTACAO. {bancada com apoio das 15,00 m2 1012,50 15.187,50
muretas de alvenaria)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM

6.1.2 103334 133,62 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? 1,44 m? 164,35 236,66
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

613 37878 4,95 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 3,42 m? 6,00 20,83
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

6.1.4 87529 36,24 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 3,42 m? 44,58 152,46
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

6.1.5 87269 63,95 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE SM? NA ALTURA INTEIRA 3,42 m? 78,66 269,02
DAS PAREDES.

6.2 Peitoril das janelas

621 101965 163,28 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M , ASSENTADO 45,70 m 200,83 9177,93
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COM PINGADEIRA.

6.3 Acabamento em granito sobre platibandas

63.1 101966 193,82 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM 11,30 m 193,82 2.190,17
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

6.4 Laje em concreto armado para o abrigo do gas e churrasqueira

641 94994 8537 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 0,18 me 85,37 15,37
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
Total do item ! 27.249,94

7.0 ESQUADRIAS / VIDROS

7.1 JANELAS

7.1.1 Janelas em vidro liso 8mm

7111 94569 693,61 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTEAE FESRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, 2,10 m? 853,14 1.791,59
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (vidro fosco ou jateado)
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

7.1.12 94573 415,39 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 11,70 m? 510,93 5.977,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA

7.1.13 94559 610,45 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 15,00 m? 750,85 11.262,75
INSTALACAO.

7.2 PORTAS

7.2.1 Aluminio/veneziana

7211 91341 846,89 PORTA EM ALUMINIO DE ABRNIRT\PO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 21,15 m? 1041,67 22.031,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7212 5080 I. 22,82 PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, PARA PORTAS. 2,00 und 28,07 56,14
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE

7213 10851 1. 65,29 ) ! ! 2,00 d 80,31 160,62
*25 X 8%, E =6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (ver figura 46 do item 5.3.5.3). un

7214 39615 1. 512,44 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA 4,00 und 630,30 2.521,20
Total do item. ! 43.801,50

8.0 ACESSIBILIDADE INTERNA

8.1 Rampa para o palco interno
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM

8.1.1 103334 133,62 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? 1,12 m? 164,35 184,07
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

812 87878 4,95 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 112 m? 6,00 6,82
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

8.1.3 87529 36,24 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 1,12 m? 44,58 49,93
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

8.1.4 88485 3,61 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 1,12 m? 3,61 4,04

8.1.5 88489 10,79 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 1,12 m? 10,79 12,08

816 94993 69,15 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 2,90 m? 69,15 200,54
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS

8.1.7 99235 635,93 MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E 0,07 m? 635,93 44,52
ACABAMENTO.

8.1.8 102494 56,25 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. 1,15 m? 56,25 64,69

8.2 Ajuste de altura dos Guichés/bancadas da copa e cozinha existentes

8.2.1 97621 101,35 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 0,56 m? 101,35 56,76

8.2.2 88316 20,38 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 4,00 H 25,07 100,28

8.3 Guias tateis de alerta

83.1 101094 156,44 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 14,00 m 156,44 2.190,16

8.3.2 101094 156,44 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 2,81 m? 156,44 439,60

Total do item

[ 3.353,49




Item | Sinapi | Valor | Discriminacdo I Quant. |Unid.| Valor Unit. | Total | Geral

9.0 TELHAMENTO / CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS

9.1 Telhamento

911 94213 58,05 "fCE::\—I/IAEV\’\:I-EngO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 286,35 m? 71,40 20.445,39
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

9.1.2 92543 36,66 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE 24,95 m? 45,09 1.125,00
VERTICAL
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM

913 100383 37,64 ATEZAGUASECOM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO 24,95 m? 146,30 1.155,19
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (Montagem dos
pontaletes e estrutura)

914 94228 84,80 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 1,98 m? 104,30 206,51
TRANSPORTE VERTICAL. - CUMEEIRA PARA O TELHADO

9.2 Captagéo das 4guas pluviais

921 94231 51,17 5?;25\\{ CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 18,90 m 62,94 1.189,57

922 94229 147,58 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 14,05 m 181,52 2.550,36
TRANSPORTE VERTICAL.

923 29578 26,68 TUBO PVC, SER\E R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 35,90 m 32,82 1.178,24
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

9.2.4 35281 7,18 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 8,83 17,66

9.2.5 20157 1. 15,23 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 4,00 und 18,73 74,92

926 99258 246,11 CAIXA E!\ETERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 2,00 und 302,72 605,44
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.
Total do item. ! 28.548,28

10.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

10.1 INSTALAGOES SANITARIAS

10.1.1 Equipamentos para sanitérios PcD

10111 95471 732,87 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONALNPARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA 2,00 und 501,43 1.802,86
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10112 100878 629,85 VASO SANITARIO SIFONADO (EOM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - PADRAO ALTO - 2,00 und 774,72 1.549,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.1.3 100849 45,28 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 und 55,69 222,76

10.1.1.4 95544 51,54 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO 4,00 und 63,39 253,56

10.1.1.5 37401 1. 47,32 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 5,00 und 58,20 291,00

10116 95547 56,54 SABONETEIRA PLASTICA TlPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 5,00 und 69,54 347,70
1500 ML, INCLUSO FIXACAO

10117 86904 148,98 LAVATORIO LOUGA BRANCA %USPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - 2,00 und 183,25 366,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

101.1.8 86903 366,59 LAVATORIO LOUGA BRANCA GOM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - 1,00 und 450,91 450,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.1.1.9 86909 156,54 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - 1,00 und 192,54 192,54

FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.1.1.10 36796 1. 178,06 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA. 5,00 und 219,01 1.095,05
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (torneira para limpeza, a

10.1.1.11 11762 1. 71,22 N . 1,00 und 87,60 87,60
ser instalada a 0,60m de altura do piso)

101112 86936 455,80 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVEJLAT\PO AMERICANA E SIFAO TIPO 2,00 und 560,63 1.121,26
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.2 Barras de apoio

10.1.2.1 Nas Baclas sanitdrias

10.1.2.1.1 362201, 178,42 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM. 4,00 und 219,46 877,84

10.1.2.1.2  360801. 192,99 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM. 4,00 und 237,38 949,52

10.1.2.2 Nos Lavatérios - barra lateral e barra vertical

10.1.2.2.1 362181 155,60 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 4,00 und 191,39 765,56

10.1.3 Sistema de tratamento

10131 97905 251,59 CAIXA EV!TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 3,00 und 309,46 928,38
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

10132 98104 399,58 CAIXAA DE GORDURA SIMPLES (Ci&PACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 1,00 und 491,48 491,48
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,

10.1.3.3 5678 145,75 CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,_CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 4,00 CHP 179,27 717,08
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. (ESCAVACAO PARA
INSTALACAO DO BIORREATOR E DO BIOFILTRO)

10.1.3.4 Cotagdo 3.950,00 BIORREATOR + BIO FILTRO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 2000 LITROS 1,00 und 4.700,50 4.700,50

. SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHAO E MANTA GEOTEXTIL: 3,00m x 1,50m / 1,50m -

10.1.3.5 Composigdo 2 937,71 V:6,75m? 1,00 und 1.153,38 1.153,38

10.1.4 Tubos e equipamentos geral

10.1.4.1 11712 1. 43,00 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA 4,00 und 52,89 211,56

10142 89711 20,08 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 16,50 m 2470 407,55

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.1.4.3 89712 24,85 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 17,80 m 30,57 544,15
APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

10.1.4.4 89713 30,78 i 4,80 m 37,86 181,73
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
89714 3462 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED\AL: DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 15,00 m 42,58 638,70
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
35261 2,40 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 8,00 und 2,95 23,60
35281 7,18 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 12,00 und 8,83 105,96
35181 2,97 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 3,65 7,30
379511, 1,93 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 11,00 und 2,37 26,07
37949 1. 1,74 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 12,00 und 2,14 25,68
101411 89623 19,04 TE, PVC, SNOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 1,00 und 23,42 23,42
INSTALACAO.
101412 104345 3739 JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X 50 MM, JPNTA 4,00 und 45,99 183,96
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
101413 89783 14,15 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 4,00 und 17,40 69,60

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.



Item | Sinapi | Valor | Discriminacdo I Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral

101414 89795 3551 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA FLASTICA, 4,00 und 13,68 174,72
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

101415 89784 21,73 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA E/LAST\CA, FORNECIDO E 4,00 und 26,73 106,92
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

101416 89753 858 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,JPNTA ELASTICA, FORNECIDO E 6,00 und 10,55 63,30
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

101417 89778 16,26 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,/JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 3,00 und 20,00 160,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ASNITARIO.

10.2 INSTALAGAO HIDRAULICA

1021 371041, 970,29 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000LITROS, 1,00 und 1193,46 1.193,46
COM TAMPA
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM

10.2.2 94704 26,11 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 1,00 und 32,12 32,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. i
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

10.2.3 89446 532 " 36,90 m 6,54 241,33
INSTALACAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

10.2.4 89447 10,57 x 16,80 m 13,00 218,40
INSTALACAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

10.2.5 89449 17,88 " 7,50 m 21,99 164,93
INSTALACAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-

10.2.6 89497 13,01 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 und 16,00 16,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

10.2.7 89492 820 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 und 10,09 10,09
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

10.2.8 89481 535 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 22,00 und 6,58 144,76

1029 104579 2842 LUVA DE REDUGAO, PARA \NSNTALACOES EM PEX AGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 6.00 und 3496 209,76

’ FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ! !

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

10.2.10 103948 785 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 und 966 9,66

10.2.11 94495 60,63 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 74,57 74,57

10.2.12 103038 66,58 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 und 81,89 81,89
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO

10.2.13 89395 13,06 £ INSTALACAO 4,00 und 16,06 64,24

10.2.14 95636 398,13 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE /iGUA - ENTRADA PRI[\ICIPAL, EM AGCO GALVANIZADO DN 25 MM 1,00 und 489,70 489,70
(1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).

10.2.15 104998 763,49 HIDROMETRO DN 1", 10 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 und 939,09 939,09
Total do item ! 25.209,14

11.0 ESTRUTURAL
Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso (orgamento aberto
serd entregue junto ao projeto estrutural)

11.1 ESTRUTURA PRE MOLDADA

11.1.1 0,00 FUNDAGAO PARA ESTRUTURA PRE MOLDADA 1,00 und 24.996,70 24.996,70

11.1.2 0,00 SUPER ESTRUTURA - ESTRUTURA PRE MOLDADA 1,00 und 33.346,54 33.346,54

1113 0,00 COBERTURA ESTRUTURA PRE MOLDADA 1,00 und 73.135,47 73.135,47

11.2 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL 1,00

11.2.1 0,00 FUNDAGAO - ESTRUTURA MOLDADA NO LOCAL 1,00 und 5.313,95 5.313,95

11.2.2 0,00 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA MOLDADO NO LOCAL 1,00 und 28.568,45 28.568,45
Total do item. ! 165.361,11

12.0 INSTALAGBES ELETRICAS e ELETRICAS PREVENTIVAS
Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Mauro Dagostin(orcamento aberto serd
entregue junto ao projeto estrutural)

12.1 0,00 INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 und 57.535,79 57.535,79

12.2 0,00 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO 1,00 und 3.847,66 6.793,47
Total do item ! 64.329,26

13.0 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO - PARTE CIVIL

13.1 Extintores e placas

1311 101908 188,60 EXTINTORNDE\NCEND\O PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 5,00 und 231,98 1.159,90
INSTALACAO.

13.1.2 37557 1. 11,95 10,00 und 14,70 147,00

13.2 Placa do plano de emergéncia
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

13.2.1 37558 1. 37,29 *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 1,00 und 37,29 37,29
NBR 16820)

13.3 Placa indicativa de lotagdo maxima
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

133.1 375581, 37,29 *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 1,00 und 37,29 37,29
NBR 13434)

13.4 Uso de gés

13.4.1 Cotagdo 28,90 GRADE DE VENTILAGAO CIRCULAR BRANCO 20cm (ventilago permanente para cozinha) 4,00 und 28,90 115,60

13.4.2 90438 59,01 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIA.METROS MAIORES QUE 75 2,00 und 59,01 118,02
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. (Furo para as grades de ventilacdo)

1343 92688 37,15 TUBO DE eCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MED\'A, CONEXAO ROSQUEADA,DN 20 (3/4"), 10,25 m 3715 380,79
INSTALACAO. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

13.4.4 20260 1. 12,47 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M 1,00 und 12,47 12,47

13.4.5 11756 1. 39,14 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 1,00 und 39,14 39,14

13.46 11746 1. 74,39 REGISTRO ABRE FECHA GAS LATAO RETO 1" MACHO/FEMEA (fecho répido) 2,00 und 74,39 148,78
Total do item. ! 2.196,28

14.0 PARTE EXTERNA

14.1 Piso de concreto armado 6¢m / vagas reservadas

1411 96396 171,94 EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA 6,30 m? 211,49 1332,39

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.




Item | Sinapi | Valor Discriminacdo I Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral
1412 94993 69,15 EXECUCAQ DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 125,95 m? 85,05 10.712,05
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
14.2 Sinalizagdo horizontal — Pintura ep6xi elementos das vagas reservadas
14.2.1 102494 62,50 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI 8,67 m? 62,50 541,88
143 Protegdo com guarda corpo e corrimido
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
1431 99839 477,25 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 5,50 m 587,02 3.228,61
FERRO DE 32X4.8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
14.3.2 99855 102,02 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO 19,60 m 125,48 2.459,41
Total do item. ! 18.274,34
15.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
15.1 88316 20,38 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 8,00 H 25,07 200,56
Total do item, ! 200,56
TOTAL GERAL DA OBRA R$ | 574.602,15

*Cotacdo: Itens com cotacdo de preco poderdo ser conferidos pelo municfpio antes da licitacdo.

S= Tabela SINAPI (Sintética)
|= Tabela SINAPI (Insumos)
Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecd

Maravilha (SC), setembro de 2024.

|O valor do material e m3o de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneracdo - JULHO / 2024.

|BDI considerado para itens SINAP: 23%

IBDI considerado para itens de cotacdo de preco: 19%
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