
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC 

PROJETO: AMPLIAÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO

LOCAL: LINHA LAMBARI

ÁREA: 269,60 m²

Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

1 FUNDAÇÃO - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA    

1.1 88907 S. 230,00R$        
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ - Para 

escavação das fundações
8,00 h 282,90R$        2.263,20R$        

1.2 97083 S. 3,28R$            
Compactação mecânica de solo com compactador de solos à 

percussão
17,55 m² 4,03R$            70,73R$             

1.3 95241 S. 38,20R$          
Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso 

lançamento e adensamento
17,55 m² 46,99R$          824,67R$           

1.4 96558 S. 710,00R$        
Concretagem de sapatas Fck 30 Mpa, com uso de bomba em 

edificações - Lançamento, Adensamento e Acabamento
9,78 m³ 873,30R$        8.540,87R$        

FORMAS DE MADEIRA - CÁLICES
1.5 96529 S. 180,00R$        Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x 33,12 m² 221,40R$        7.332,77R$        

ARMADURA - SAPATA + CÁLICES

1.6 92759 S. 12,00R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 60 de 5.0 mm
41,00 Kg 14,76R$          605,16R$           

1.7 92760 S. 11,50R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 6.3 mm
150,00 Kg 14,15R$          2.122,50R$        

1.8 92762 S. 9,50R$            
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm
232,00 Kg 11,69R$          2.712,08R$        

REATERRO - FUNDAÇÃO
1.9 93368 S. 18,00R$          Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 23,70 m³ 22,14R$          524,72R$           

Total do item........................................................................................................................................................ 24.996,70R$       

2 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

2.1 Composição 02 2.506,24R$     
Concreto Pré-Moldado 25 MPA - Fabricação e Montagem - PILARES 

+ CONSOLES - Considerando armadura de projeto;  
5,46 m³ 3.082,68R$     16.831,43R$      

2.2 Composição 03 2.500,36R$     
Concreto Pré-Moldado 25 MPA - Fabricação e Montagem - VIGAS - 

Considerando armadura de projeto;  
5,37 m³ 3.075,44R$     16.515,11R$      

Total do item........................................................................................................................................................ 33.346,54R$       

3 COBERTURA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

3.1 Composição 01 42.299,73R$   
Estrutura metálica em tesouras ou treliças, fornecimento, montagem e 

pintura, considerando os perfis indicados em projeto
1,00 und 52.028,67R$   52.028,67R$      

3.2 94213 S. 60,00R$          
Telhamento em telha de aço - alumínio e=0,5mm, com até duas águas 

incluso içamento
267,00 m² 73,80R$          19.704,60R$      

FECHAMENTO DO OITÃO

3.3 94213 S. 60,00R$          
Telhamento em telha de aço - alumínio e=0,5mm, com até duas águas 

incluso içamento
19,00 m² 73,80R$          1.402,20R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 73.135,47R$       

ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL

4 FUNDAÇÃO - ESTRUTURA MOLDADA NO LOCAL    

4.1 88907 S. 230,00R$        
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba de 1,20 m³ - Para 

escavação das fundações
5,00 h 282,90R$        1.414,50R$        

4.2 97083 S. 3,28R$            
Compactação mecânica de solo com compactador de solos à 

percussão
14,66 m² 4,03R$            59,08R$             

4.3 95241 S. 38,20R$          
Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso 

lançamento e adensamento
14,66 m² 46,99R$          688,87R$           

4.4 96558 S. 710,00R$        
Concretagem de sapatas Fck 30 Mpa, com uso de bomba em 

edificações - Lançamento, Adensamento e Acabamento
2,23 m³ 873,30R$        1.947,46R$        

ARMADURA SAPATAS

4.5 92762 S. 9,50R$            
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm
87,00 Kg 11,69R$          1.017,03R$        

REATERRO - FUNDAÇÃO
4.6 93368 S. 20,46R$          Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 7,43 m³ 25,17R$          187,01R$           

Total do item........................................................................................................................................................ 5.313,95R$         
5 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA MOLDADO NO LOCAL     

5.1 103675 S. 610,00R$        
Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - 

Lançamento, Adensamento e Acabamento
8,57 m³ 750,30R$        6.430,07R$        

5.2 92266 S. 80,00R$          
Fabricação de formas para VIGAS; PILARES; LAJE, em chapa de 

madeira compensada plastificada     E = 18 mm
128,00 m² 98,40R$          12.595,20R$      

5.3 92759 S. 12,00R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 60 de 5.0 mm
171,00 Kg 14,76R$          2.523,96R$        

5.4 92760 S. 11,50R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 6.3 mm
117,00 Kg 14,15R$          1.655,55R$        

5.5 92761 S. 10,80R$          
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 8.0 mm
109,00 Kg 13,28R$          1.447,52R$        

5.6 92762 S. 9,50R$            
Armação de uma estrutura convencional em concreto armado, 

utilizando Aço CA 50 de 10 mm
335,00 Kg 11,69R$          3.916,15R$        

Total do item........................................................................................................................................................ 28.568,45R$       

TOTAL GERAL DA OBRA...................................................................................................................................................................

Maravilha (SC), 09 de Setembro de 2024.   

S = Tabela SINAPI (Sintética)

I = Tabela SINAPI (Insumos)

 

____________________________________________________________________  

Rafael Cassol Basso

Engenheiro Civil - Amerios   -   CREA/SC 112.213-2

Observações:  

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Julho / 2024.

 - CUB de referência: Setembro/2024 = R$ 2.841,51

 - Custo total da obra = 58,19  CUB 's

 - O BDI considerado foi de 23,00 % 

Item

ORÇAMENTO GLOBAL

165.361,11R$                       

 BDI =  23,00 %
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