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Secretária de Administração, Finanças e Planejamento 

	ELEMENTOS

	1.
	Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.    
  Um salão comunitário tem grande importância, pois, o mesmo serve como um ponto de encontro, aprendizado e celebração, tanto para a comunidade que habita a localidade quanto para visitantes de passagem pela região.
Os benefícios para a comunidade são diversos como promover Integração Social, tendo um espaço onde os membros da comunidade possam se reunir, interagir e fortalecer os laços sociais, isso é deverás importante para o crescimento e o desenvolvimento da comunidade como um todo. Sendo possível também o Desenvolvimento de Habilidades através da oferta de programas educacionais, workshops e 
treinamentos, que pode ajudar os membros da comunidade a desenvolverem novas habilidades, melhorarem sua empregabilidade e aumentarem sua qualidade de vida. Outra funcionalidade seria o Fomento à Cultura e às Artes, buscando promover e preservar sua identidade cultural e artística, que um dos itens que tem grande valia, podendo o espaço servir como um ambiente para eventos culturais, exposições de arte, performances e oficinas, contribuindo para o enriquecimento cultural da comunidade.
A comunidade já possui um salão comunitário, mas, o mesmo não possui acessibilidade adequada, sendo necessário fazer modificações que agreguem maior segurança e acessibilidade para as pessoas que usufruem do local, sendo adicionado novas barras de apoio em banheiros, corrimãos, marcações no chão, entre outros itens que se fazem necessários para aumentar a comodidade. Além disso, no local a comunidade possui um time de jogadores de bocha que competem nesse meio esportivo, mas, que não possuem um local adequado para treinamento e competições, sendo essencial para fomentar o esporte fazer a ampliação do salão com a construção de um espaço adequado para a prática desse esporte, sendo construído junto ao salão uma “cancha de bocha”.

	2.
	Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração
O Município não possui Plano de Contratação anual.

	3.
	Requisitos da contratação
São requisitos desta contratação:
1 - A execução da obra deve seguir os projetos básicos; 
2 - A mobilização de materiais e pessoal suficientes para a execução da obra no tempo pré-determinado no instrumento convocatório, sendo este o prazo máximo para execução total da obra. 
Como requisitos técnicos desta contratação, será exigido que a LICITANTE demonstre aptidão para a tarefa nas formas dos seguintes documentos: 
1. Apresentar registro ou inscrição da empresa e de um responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região a que estiverem vinculados. 
2. Por ocasião da contratação, apresentar visto do CREA-SC ou CAU-SC, conforme o caso, para as empresas ou profissionais registrados em região diversa. 
3. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de CAT – Certidão de Acervo Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do licitante, relativa à execução dos serviços similares ao objeto licitado.
Referente a metodologia por se tratar de contratação de serviço comum de engenharia, utilizou-se a metodologia estabelecida pelo Decreto nº 7.983 de 8 de abril de 2013, conforme disposto no artigo 3º
Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

	4.
	Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.
Para a estimativa das quantidades foi considerando os memoriais de cálculo, planilha orçamentária, projetos e anexos desenvolvidos pelo setor de engenharia.

	5.
	Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.
Como Solução para execução desta ampliação e adequação a acessibilidade, surgiu como opção:
Solução 1: Utilização de profissionais internos qualificados. Onde o município por conta própria compra os materiais e com sua mão de obra executa o referido serviço.
Solução 2: Contratação de empresa especializada no mercado, na execução de obras e reformas, por meio de processo licitatório. Nesta solução o município contrato empresa especializada a qual fornecerá tanto a mão de obra para execução bem como todos os materiais necessários.
Diante dessas soluções apresentadas, após deliberação, a solução a ser executada, definida em projeto executivo, foi optado pela solução 2. Por se tratar de um serviço onde é necessário contratação de mão de obra e material específico e com grau de complexidade alto foi descartada a possibilidade de execução dos serviços pelo próprio Município, por ser totalmente inviável, já que, o mesmo não possui mão de obra qualificada para executar os serviços, além de não possuir equipamentos e materiais necessários, dessa forma concluiu-se que a contratação de mão de obra e fornecimento de materiais seria a ideal para a execução da obra. Sendo que ao final da execução do objeto a empresa contratada deverá apresentar o Relatório AS BUILT – Como Construído - que contém a descrição da obra efetivamente implantada, identificação dos desvios ocorridos e os desenhos atualizados quanto aos elementos alterados em relação ao projeto original.

	6.
	Em relação ao formato da licitação
Em relação ao Processo Licitatório:
· Modalidade - CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme art. 6º, XII, da Lei nº 14.133/2021, que justifica a escolha por esta modalidade. 
· Critério de julgamento - Menor Preço Global.
· Regime de Execução - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO (art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021) e se justifica por se tratar de uma obra de Ampliação e adequação da acessibilidade, cuja execução por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo o valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis alterações de projeto, evitando ônus ao erário público.
· Prazo de execução – 6 (seis) meses, conforme cronograma do projeto.

	7.
	Descrição da solução como um todo
Levando em conta esta solução ser a mais vantajosa, seja pela vida útil, custo e tipologia ideal, será executada a ampliação e adequação á acessibilidade do salão da comunitário da Linha Lambari.
Toda a descrição da solução será baseada no documento em anexo denominado memorial descritivo com a finalidade de estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para a execução de ampliação e adequação á acessibilidade do salão da comunitário.
O local onde será executada a ampliação e  fica sobre Parte Central da Parte Leste do Lote Rural n° 82 registrado sobre a matrícula n° 5.515, na Linha Lambari, interior do município Palmitos/SC.
Descrição dos serviços
- Serviços iniciais / Abrigo de materiais
- Execução de piso interno / Cancha
- Execução de impermeabilização
- Colocação de forro em pvc
- Colocação de granitos
- Execução de esquadrias / Colocação vidros
- Execução de acessibilidade interna
- Colocação de telhamento / Captação das águas pluviais
- Execução de instalações hidrossanitárias
- Execução de parte estrutural
- Execução de instalações elétricas e elétricas preventivas
- Execução de sistemas preventivos contra incêndio - parte cívil
- Execução de parte externa
- Execução de limpeza final da obra.
 OS DETALHES CONSTRUTIVOS ENCONTRAM-SE NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO.

	8.
	Justificativas para o parcelamento ou não da contratação
O objeto é composto de um serviço técnico de engenharia, com projeto de Orçamento Global, sendo o serviço contratado de forma integral, onde é responsabilidade da contratada os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra para execução dos serviços.  Não há parcelamento, pois, tendo em vista que a eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, devido maior geração de trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

	9.
	Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.
Quanto a estimativa de custos para futura contratação, seguem as planilhas apresentadas de orçamento, seguindo as precificações da tabela SINAPI e SICRO, com suas composições e adaptados, conforme a projetos em anexo. Na proposta estão apresentados o projeto básico e o orçamento, estando apresentados as composições, cotações, projeto básico e memória de cálculo.
Estimativa de valor conforme projeto: R$ 574.602,15 (quinhentos e setenta e quatro mil e seiscentos e dois reais e quinze centavos).

	10.
	Da adequação orçamentária 
08.01 – Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos / Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Projeto/Atividade 1.044 –Construção de Centros Comunitários
Modalidade – 44900000000000 / 2.500.7000.0500 – Recursos não vinculados de impostos

	11.
	Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.
Deverá ser realizado pela Administração a indicação de um fiscal de contrato e fiscal de obras, estando à administração ciente da necessidade de comunicar os moradores da realização da obra, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE a realização de serviços de manutenção não previstos no projeto.

	12.
	Contratações correlatas e/ou interdependentes
Essa contratação possui uma visão de ser a melhor alternativa para a contratação e sua execução, afim de gerar mais comodidade e permitir que um número maior de pessoas possa usufruir do espaço.  Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

	13.
	Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Dentre os resultados pretendidos está a ampliação e adequação á acessibilidade do salão da comunitário de Linha Lambari em sua totalidade conforme memorial descritivo anexo, a fim de garantir para a população em geral acesso a um ambiente com espaço ampliado com maior área para socialização, entretenimento e atividade esportiva de jogo de bocha.
O salão comunitário existente tem grande importância para os membros da localidade, pois cada grupo/entidade pode usar de seu ambiente para desempenhar suas atividades, sejam festivas, de aprendizagem, culturais, de socialização ou esportivas. Mas, atualmente o salão não possui acessibilidade adequada, sendo necessário fazer modificações que gerem maior segurança e comodidade, além disso, os banheiros já se encontram com desgastem precisando de ajustes, e também, se faz necessário a ampliação do espaço através da construção de um espaço adequado para a prática do esporte acima mencionado, a fim de fomentar o esporte.

	14.
	Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.
A Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura Contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. Na execução dos serviços caberá à Contratante e à Contratada a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira a fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução dos serviços.

	15.
	Modelo de gestão do objeto e do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade
A gestão do presente objeto será realizada Sr. Olir Roque Gonzatti, sendo o mesmo responsável pela retirada/ recebimento e fiscalização do contrato e fazer cumprir as disposições do edital; 
Transmitir por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem; 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, através do Arquiteto e Urbanista, Sr. Ricardo de Marco, inscrito no  CAU/SC A 109.866-7, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais contábeis, além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, devendo registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências, nos termos da Lei, consolidada, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a correção das irregularidades apontadas no prazo que for estabelecido.
O fiscal do contrato será responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
As exigências e a atuação da fiscalização pelo MUNICÍPIO em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto contratado.

	16.
	Critérios de medição e de pagamento
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a certificação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à solicitação, mediante transferência na conta corrente da contratada ou emissão de boleto bancário.
Na opção pela transferência bancária para instituição financeira diversa daquela em que estiver depositado o recurso público, caberá ao fornecedor arcar com as despesas da TED/DOC/PIX.
Qualquer pagamento somente será realizado quando a empresa contratada estiver regular em relação aos documentos fiscais (CNDs federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista).

	16.
	Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina
A partir do estudo em questão foi possível verificar a problemática existente, qual seja: a necessidade de ampliação e adequação á acessibilidade do salão comunitário de Linha Lambari, evidenciando que a contratação da solução descrita se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, DECLARAMOS SER VIÁVEL a contratação pretendida.

	17
	Descrição do Objeto
Contratação de empresa especializada para execução de ampliação e adequação á acessibilidade do salão comunitário de Linha Lambari, com área a ser ampliada de 269,60m², no interior do município de Palmitos/SC.



Palmitos/SC, 18 de novembro de 2024.





             Rodrigo Henrique Timm
             Secretário de Administração, Finanças e Planejamento


