
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Gruta - Trecho I 2.100,00 826.013,04

2 Linha Gruta - Trecho II 1.750,00 679.623,20

3 Linha Gruta - Trecho III 2.051,75 895.672,63

4 Linha Gruta - Trecho IV 2.079,80 821.061,80

7.981,55 3.222.370,68

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 310,69
Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 

estrutura de Madeira
4,50 m² 385,26 1.733,65

 

 Locação  

1.2 Comp. 05 0,50 Locação de Pavimentação 1.124,14 m 0,62 698,44  

 Remoção de Árvores  

1.3 98526 S. 123,82
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
42,00 Unid. 153,54 6.448,55

 

Total do item.....................................................................................................................................................................8.880,64

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 11,64
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
1.293,70 m² 14,43 18.672,75

2.2 101124 S. 15,20
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
894,84 m³ 18,85 16.865,94

2.3 101129 S. 19,42
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
447,42 m³ 24,08 10.774,23

2.4 5502967 D. 109,54
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
157,22 m³ 135,83 21.355,13

2.5 6081 I. 52,30 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 159,10 m³ 64,85 10.317,95

 Total do item.....................................................................................................................................................................77.986,01

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,53
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
9.021,70 m² 3,14 28.302,88

3.2 96399 S. 130,32
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de 

pedra rachão - exclusive carga e transporte
461,93 m³ 161,60 74.646,41

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
36.954,00 txkm 2,02 74.691,42

3.4 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
2.688,51 m³ 211,52 568.671,48

3.5 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
215.080,80 txkm 2,02 434.721,31

3.6 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
1.344,26 m³ 236,73 318.224,52

3.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
114.261,68 txkm 2,02 230.945,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.730.203,74

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 02 7,64 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 7.981,55 m² 9,48 75.652,80

4.2 Comp. 01 2,43 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 7.981,55 m² 3,01 24.027,05

4.3 95995 S. 1.424,48
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
399,08 m³ 1.766,36 704.917,03

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
49.884,69 txkm 2,02 100.826,94

 Total do item.....................................................................................................................................................................905.423,82

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,79

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

4.536,70 m 7,18 32.571,69

Total do item.....................................................................................................................................................................32.571,69

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,28

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

84,24 m³ 7,79 655,99

6.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 67,71 m³ 139,50 9.445,55

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
5.077,47 txkm 2,02 10.262,58

Tubulação 

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

6.4 92210 S 162,50

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 201,50 0,00

6.5 92212 S. 303,39

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

58,50 m 376,20 22.007,91

Galeria

6.6 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 211,52 0,00

6.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.8 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 236,73 0,00

6.9 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.10 37478 I. 5.097,54

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min 

= 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 6.320,95 0,00

6.11 5928 S. 271,89

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 337,14 0,00

6.12 88316 S. 20,38 Servente com encargos complementares 0,00 h 25,27 0,00

6.13 88309 S. 28,12 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 34,87 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 9,88
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
22,50 m 12,25 275,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................42.647,68

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 116,85

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

1.098,50 m 144,89 159.166,06

Total do item.....................................................................................................................................................................159.166,06

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.866,37
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia e Brita Comerciais 
8,00 Unid. 4.794,30 38.354,39

8.2 2003319 D. 79,90
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
2.264,50 m 99,08 224.357,60

8.3 2003359 D. 255,99
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
7,45 m 317,43 2.364,84

Total do item.....................................................................................................................................................................265.076,83

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 04 394,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 489,76 0,00

9.2 Comp. 03 334,04
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 414,21 414,21

Total do item.....................................................................................................................................................................414,21

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 3.222.370,68

 Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Abril/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Junho/2024

 - Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.880,64 0,28% 100,00 100,00

2 TERRAPLENAGEM R$ 77.986,01 2,42% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 1.730.203,74 53,69% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 905.423,82 28,10% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 32.571,69 1,01% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 42.647,68 1,32% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 DRENO LONGITUDINAL R$ 159.166,06 4,94% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 SARJETA R$ 265.076,83 8,23% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 414,21 0,01% 100,00 100,00

R$ 3.222.370,68 100,00%

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 804.006,67  R$ 1.599.132,71  R$ 2.394.258,74  R$ 3.222.370,68

TOTAL ACUMULADO (%) 24,95 % 49,63 % 74,30 % 100,00 %

 R$ 828.111,94TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 804.006,67  R$ 795.126,03  R$ 795.126,03

TOTAL SIMPLES (%) 24,95 % 24,68 % 24,68 % 25,70 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,0020 9,31R$               0,02R$    

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,0040 4,68R$               0,02R$    

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 270,27R$          0,11R$    

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,38R$            0,11R$    

5 89035
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

diurno
CHP 0,0017 125,70R$          0,21R$    

6 89036
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

diurno
CHI 0,0038 44,38R$            0,17R$    

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$            0,34R$    

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR, 

RS e SP c/ (17% ICMS))
KG 0,4500 3,21R$               1,44R$    

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. ∑ TOTAL 2,43R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Junho/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,61744 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,47658 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,67078 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,33659 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,76965 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,57088 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará 3,27256 -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,78010 3,25272

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,83235 3,31385

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,61324 3,05750

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

jun/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 2,61627 -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,21

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,38R$            0,12R$    

2 89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

Diurno
CHP 0,002 125,70R$          0,25R$    

3 89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

Diurno
CHI 0,004 44,38R$            0,18R$    

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$            0,34R$    

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 270,27R$          0,27R$    

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,002 9,31R$              0,02R$    

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,004 4,68R$              0,02R$    

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - PR e RS c/ (17% ICMS)) KG 1,200 5,37R$              6,45R$    

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. ∑ TOTAL 7,64R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Junho/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 02 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído SC - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás 4,06140 -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,66802 -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais 4,48792 -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,87376 5,70230

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,31094 5,04380

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

mai/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 5,37

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por 

menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 60,84R$             182,52R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,12R$             5,62R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38R$             20,38R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 80,62R$             1,93R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 425,77R$           10,22R$        

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. ∑ TOTAL 334,04R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Junho/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 60,84R$             182,52R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,12R$             5,62R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38R$             20,38R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 80,62R$             1,93R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 425,77R$           10,22R$        

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. ∑ TOTAL 394,97R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Junho/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 04 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 04 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I, II, III e IV - ETAPA II

Área Total: 7.981,55 m²

1 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 25,08R$             0,43R$         

2 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 12,45R$             0,07R$         

Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024. ∑ TOTAL 0,50R$           

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO 05 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Junho/2024
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho I

Área Total: 2.100,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 310,69
Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 

estrutura de Madeira
4,50 m² 385,26 1.733,65

 

 Locação  

1.3 Comp. 05 0,50 Locação de Pavimentação 290,00 m 0,62 180,18  

 Remoção de Árvores  

1.4 98526 S. 123,82
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
42,00 Unid. 153,54 6.448,55

 

Total do item.....................................................................................................................................................................8.362,38

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 11,64
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
228,80 m² 14,43 3.302,41

2.2 101124 S. 15,20
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
186,18 m³ 18,85 3.509,12

2.3 101129 S. 19,42
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
93,09 m³ 24,08 2.241,68

2.4 5502967 D. 109,54
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
31,03 m³ 135,83 4.214,79

2.5 6081 I. 52,30 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 64,85 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................13.268,00

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,53
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.399,85 m² 3,14 7.528,81

3.2 96399 S. 130,32
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de 

pedra rachão - exclusive carga e transporte
120,00 m³ 161,60 19.391,62

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
9.600,00 txkm 2,02 19.403,52

3.4 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
719,96 m³ 211,52 152.285,36

3.5 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
57.596,40 txkm 2,02 116.413,84

3.6 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
359,98 m³ 236,73 85.217,49

3.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
30.598,09 txkm 2,02 61.844,86

 Total do item.....................................................................................................................................................................462.085,50

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 02 7,64 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.100,00 m² 9,48 19.904,77

4.2 Comp. 01 2,43 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.100,00 m² 3,01 6.321,68

4.3 95995 S. 1.424,48
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
105,00 m³ 1.766,36 185.467,30

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
13.125,00 txkm 2,02 26.528,25

 Total do item.....................................................................................................................................................................238.221,99

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,79

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.200,05 m 7,18 8.615,88

Total do item.....................................................................................................................................................................8.615,88

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,28

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

12,96 m³ 7,79 100,92

6.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 10,42 m³ 139,50 1.453,59

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
781,15 txkm 2,02 1.578,86

Linha Gruta - Trecho I

ORÇAMENTO 



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Tubulação 

6.4 92210 S 162,50

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 201,50 0,00

6.5 92212 S. 303,39

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

9,00 m 376,20 3.385,83

Galeria

6.6 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 211,52 0,00

6.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.8 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 236,73 0,00

6.9 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.10 37478 I. 5.097,54

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min 

= 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 6.320,95 0,00

6.11 5928 S. 271,89

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 337,14 0,00

6.12 88316 S. 20,38 Servente com encargos complementares 0,00 h 25,27 0,00

6.13 88309 S. 28,12 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 34,87 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 9,88
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
0,00 m 12,25 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.519,20

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 116,85

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

138,75 m 144,89 20.104,04

Total do item.....................................................................................................................................................................20.104,04

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.866,37
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia e Brita Comerciais 
2,00 Unid. 4.794,30 9.588,60

8.2 2003319 D. 79,90
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
598,00 m 99,08 59.247,45

8.3 2003359 D. 255,99
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
0,00 m 317,43 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................68.836,05

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 04 394,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 489,76 0,00

9.2 Comp. 03 334,04
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 414,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 826.013,04

 Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Abril/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Junho/2024

 - Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho II

Área Total: 1.750,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 310,69
Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 

estrutura de Madeira
0,00 m² 385,26 0,00

 

 Locação  

1.2 Comp. 05 0,50 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,62 155,33  

 Remoção de Árvores  

1.3 98526 S. 123,82
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 153,54 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................155,33

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 11,64
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
217,50 m² 14,43 3.139,31

2.2 101124 S. 15,20
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
295,68 m³ 18,85 5.572,98

2.3 101129 S. 19,42
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
147,84 m³ 24,08 3.560,11

2.4 5502967 D. 109,54
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
49,28 m³ 135,83 6.693,68

2.5 6081 I. 52,30 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 64,85 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.966,07

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,53
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.000,00 m² 3,14 6.274,40

3.2 96399 S. 130,32
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de 

pedra rachão - exclusive carga e transporte
96,00 m³ 161,60 15.513,29

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
7.680,00 txkm 2,02 15.522,82

3.4 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
600,00 m³ 211,52 126.911,52

3.5 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
48.000,00 txkm 2,02 97.017,60

3.6 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
300,00 m³ 236,73 71.018,52

3.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
25.500,00 txkm 2,02 51.540,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................383.798,75

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 02 7,64 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 1.750,00 m² 9,48 16.587,30

4.2 Comp. 01 2,43 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.750,00 m² 3,01 5.268,07

4.3 95995 S. 1.424,48
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
87,50 m³ 1.766,36 154.556,08

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
10.937,50 txkm 2,02 22.106,88

 Total do item.....................................................................................................................................................................198.518,33

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,79

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.000,15 m 7,18 7.180,68

Total do item.....................................................................................................................................................................7.180,68

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,28

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

0,00 m³ 7,79 0,00

6.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 0,00 m³ 139,50 0,00

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

ORÇAMENTO 

Linha Gruta - Trecho II



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Tubulação 

6.4 92210 S 162,50

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 201,50 0,00

6.5 92212 S. 303,39

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 376,20 0,00

Galeria

6.6 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 211,52 0,00

6.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.8 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 236,73 0,00

6.9 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.10 37478 I. 5.097,54

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min 

= 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 6.320,95 0,00

6.11 5928 S. 271,89

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 337,14 0,00

6.12 88316 S. 20,38 Servente com encargos complementares 0,00 h 25,27 0,00

6.13 88309 S. 28,12 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 34,87 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 9,88
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
0,00 m 12,25 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 116,85

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

148,15 m 144,89 21.466,05

Total do item.....................................................................................................................................................................21.466,05

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.866,37
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia e Brita Comerciais 
0,00 Unid. 4.794,30 0,00

8.2 2003319 D. 79,90
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
500,00 m 99,08 49.538,00

8.3 2003359 D. 255,99
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
0,00 m 317,43 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................49.538,00

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 04 394,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 489,76 0,00

9.2 Comp. 03 334,04
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 414,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 679.623,20

 Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Abril/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Junho/2024

 - Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho III

Área Total: 2.051,75 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 310,69
Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 

estrutura de Madeira
0,00 m² 385,26 0,00

 

 Locação  

1.2 Comp. 05 0,50 Locação de Pavimentação 290,00 m 0,62 180,18  

 Remoção de Árvores  

1.3 98526 S. 123,82
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 153,54 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................180,18

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 11,64
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
244,10 m² 14,43 3.523,24

2.2 101124 S. 15,20
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
66,06 m³ 18,85 1.245,10

2.3 101129 S. 19,42
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
33,03 m³ 24,08 795,39

2.4 5502967 D. 109,54
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
19,09 m³ 135,83 2.592,99

2.5 6081 I. 52,30 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 134,00 m³ 64,85 8.690,17

 Total do item.....................................................................................................................................................................16.846,88

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,53
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.399,60 m² 3,14 7.528,03

3.2 96399 S. 130,32
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de 

pedra rachão - exclusive carga e transporte
245,93 m³ 161,60 39.741,50

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
19.674,00 txkm 2,02 39.765,09

3.4 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
701,88 m³ 211,52 148.461,10

3.5 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
56.150,40 txkm 2,02 113.491,19

3.6 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
350,94 m³ 236,73 83.077,46

3.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
29.829,90 txkm 2,02 60.292,19

 Total do item.....................................................................................................................................................................492.356,56

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 02 7,64 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.051,75 m² 9,48 19.447,43

4.2 Comp. 01 2,43 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.051,75 m² 3,01 6.176,43

4.3 95995 S. 1.424,48
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
102,59 m³ 1.766,36 181.210,38

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
12.823,44 txkm 2,02 25.918,74

 Total do item.....................................................................................................................................................................232.752,98

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,79

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.159,90 m 7,18 8.327,62

Total do item.....................................................................................................................................................................8.327,62

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,28

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

54,72 m³ 7,79 426,12

6.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 43,98 m³ 139,50 6.135,21

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
3.298,18 txkm 2,02 6.666,28

ORÇAMENTO 

Linha Gruta - Trecho III



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Tubulação 

6.4 92210 S 162,50

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 201,50 0,00

6.5 92212 S. 303,39

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

38,00 m 376,20 14.295,74

Galeria

6.6 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 211,52 0,00

6.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.8 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 236,73 0,00

6.9 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.10 37478 I. 5.097,54

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min 

= 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 6.320,95 0,00

6.11 5928 S. 271,89

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 337,14 0,00

6.12 88316 S. 20,38 Servente com encargos complementares 0,00 h 25,27 0,00

6.13 88309 S. 28,12 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 34,87 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 9,88
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
0,00 m 12,25 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................27.523,34

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 116,85

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

277,90 m 144,89 40.266,04

Total do item.....................................................................................................................................................................40.266,04

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.866,37
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia e Brita Comerciais 
4,00 Unid. 4.794,30 19.177,20

8.2 2003319 D. 79,90
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
587,85 m 99,08 58.241,83

8.3 2003359 D. 255,99
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
0,00 m 317,43 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................77.419,02

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 04 394,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 489,76 0,00

9.2 Comp. 03 334,04
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 414,21 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 895.672,63

 Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Abril/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Junho/2024

 - Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  LINHA GRUTA - Trecho IV

Área Total: 2.079,80 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 310,69
Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 

estrutura de Madeira
0,00 m² 385,26 0,00

 

 Locação  

1.2 Comp. 05 0,50 Locação de Pavimentação 294,14 m 0,62 182,75  

 Remoção de Árvores  

1.3 98526 S. 123,82
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro 

maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 153,54 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................182,75

2 TERRAPLENAGEM

 Terraplenagem   

2.1 96385 S 11,64
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 

- Exclusive solo, escavação, carga e transporte
603,30 m² 14,43 8.707,79

2.2 101124 S. 15,20
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
346,92 m³ 18,85 6.538,75

2.3 101129 S. 19,42
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
173,46 m³ 24,08 4.177,06

2.4 5502967 D. 109,54
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima 

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
57,82 m³ 135,83 7.853,67

2.5 6081 I. 52,30 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 25,10 m³ 64,85 1.627,79

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.905,05

3 BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Execução Base Pavimentação   

3.1 100576 S. 2,53
Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente 

argiloso
2.222,25 m² 3,14 6.971,64

3.2 96399 S. 130,32
Execução e Campactação de base e ou sub base para pavimentação de 

pedra rachão - exclusive carga e transporte
0,00 m³ 161,60 0,00

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

3.4 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
666,67 m³ 211,52 141.013,51

3.5 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
53.334,00 txkm 2,02 107.798,68

3.6 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
333,34 m³ 236,73 78.911,04

3.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
28.333,69 txkm 2,02 57.268,05

 Total do item.....................................................................................................................................................................391.962,93

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 02 7,64 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 2.079,80 m² 9,48 19.713,30

4.2 Comp. 01 2,43 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 2.079,80 m² 3,01 6.260,87

4.3 95995 S. 1.424,48
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
103,99 m³ 1.766,36 183.683,28

4.4 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
12.998,75 txkm 2,02 26.273,07

 Total do item.....................................................................................................................................................................235.930,52

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,79

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.176,60 m 7,18 8.447,52

Total do item.....................................................................................................................................................................8.447,52

6 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

6.1 90091 S. 6,28

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 

nível de interferência

16,56 m³ 7,79 128,96

6.2 4718 I. 112,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 13,31 m³ 139,50 1.856,75

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
998,14 txkm 2,02 2.017,44

ORÇAMENTO 

Linha Gruta - Trecho IV



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Tubulação 

6.4 92210 S 162,50

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 m 201,50 0,00

6.5 92212 S. 303,39

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro de 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

11,50 m 376,20 4.326,34

Galeria

6.6 96400 S. 170,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 211,52 0,00

6.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.8 96396 S. 190,91
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
0,00 m³ 236,73 0,00

6.9 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 txkm 2,02 0,00

6.10 37478 I. 5.097,54

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna 

de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min 

= 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

0,00 Unid. 6.320,95 0,00

6.11 5928 S. 271,89

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 

máximo de carga 11,7 rm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.00 kg, potência de 189 CV - CHP Diurno

0,00 CHP 337,14 0,00

6.12 88316 S. 20,38 Servente com encargos complementares 0,00 h 25,27 0,00

6.13 88309 S. 28,12 Pedreiro com encargos complementares 0,00 h 34,87 0,00

Remoção Tubulação 

6.14 1600404 D. 9,88
Remoção de Tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas 

e bueiros
22,50 m 12,25 275,65

 Total do item.....................................................................................................................................................................8.605,14

7 DRENO LONGITUDINAL    

Dreno  

7.1 102697 S. 116,85

Dreno espinha de peixe (seção (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD 

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 

manta geotextil, inclusive conexões

533,70 m 144,89 77.329,93

Total do item.....................................................................................................................................................................77.329,93

8 SARJETA  

Sarjeta  

8.1 2003477 D. 3.866,37
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia e Brita Comerciais 
2,00 Unid. 4.794,30 9.588,60

8.2 2003319 D. 79,90
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavação Mecânica - areia e 

brita comerciais
578,65 m 99,08 57.330,33

8.3 2003359 D. 255,99
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e brita 

produzida
7,45 m 317,43 2.364,84

Total do item.....................................................................................................................................................................69.283,76

9 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

9.1 Comp. 04 394,97
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 489,76 0,00

9.2 Comp. 03 334,04
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 414,21 414,21

Total do item.....................................................................................................................................................................414,21

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 821.061,80

 Maravilha (SC), 20 de Agosto de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Abril/2024)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI - Desonerado -  Junho/2024

 - Cub referente mês de Agosto/2024 = R$ 2.811,86

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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