
Ampliação da recepção UBS Central BDI = 1,2408

79,40 m²

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 R$ 7.478,70 R$ 9.279,72

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 2,50 R$ 504,05 R$ 625,44 R$ 1.260,13 R$ 1.563,59

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI M2 20,00 R$ 104,03 R$ 129,08 R$ 2.080,60 R$ 2.581,65

1.3 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 20,00 R$ 3,81 R$ 4,73 R$ 76,20 R$ 94,55

1.4 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 SINAPI M 42,90 R$ 94,68 R$ 117,48 R$ 4.061,77 R$ 5.039,93

2 R$ 2.924,02 R$ 3.628,18

2.1 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 0,66 R$ 234,37 R$ 290,81 R$ 154,68 R$ 191,94

2.2 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL. SINAPI M2 41,89 R$ 4,88 R$ 6,06 R$ 204,42 R$ 253,65

2.3 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SINAPI M2 6,78 R$ 10,53 R$ 13,07 R$ 71,35 R$ 88,53

2.4 97655 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SINAPI M2 33,83 R$ 45,44 R$ 56,38 R$ 1.537,24 R$ 1.907,43

2.5 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. SINAPI M2 2,40 R$ 32,94 R$ 40,87 R$ 79,06 R$ 98,09

2.6 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 4,19 R$ 126,55 R$ 157,03 R$ 529,61 R$ 657,15

2.7 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 2,95 R$ 75,05 R$ 93,12 R$ 221,66 R$ 275,04

2.8 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
SINAPI M3 12,00 R$ 10,50 R$ 13,03 R$ 126,00 R$ 156,34

3 R$ 29.575,87 R$ 36.698,33

3.1 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI M2 72,09 R$ 141,92 R$ 176,10 R$ 10.230,73 R$ 12.694,49

3.2 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI M2 144,18 R$ 10,72 R$ 13,30 R$ 1.545,61 R$ 1.917,82

3.3 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
SINAPI M2 144,18 R$ 68,71 R$ 85,26 R$ 9.906,61 R$ 12.292,32

3.4 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020
SINAPI M2 25,60 R$ 285,68 R$ 354,48 R$ 7.313,41 R$ 9.074,62

3.5 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 2,80 R$ 56,44 R$ 70,03 R$ 158,03 R$ 196,09

3.6 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 5,80 R$ 72,67 R$ 90,17 R$ 421,49 R$ 522,99

4 R$ 4.151,44 R$ 5.151,19

4.1 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI M2 3,74 R$ 575,85 R$ 714,53 R$ 2.153,68 R$ 2.672,33

4.2 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 SINAPI UND 1,00 R$ 1.049,83 R$ 1.302,65 R$ 1.049,83 R$ 1.302,65

4.3 100675
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
SINAPI UND 1,00 R$ 947,93 R$ 1.176,21 R$ 947,93 R$ 1.176,21

5 R$ 1.906,92 R$ 2.366,15

5.1 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS SINAPI M2 20,65 R$ 73,89 R$ 91,68 R$ 1.525,83 R$ 1.893,28

5.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 SINAPI M 26,80 R$ 14,22 R$ 17,64 R$ 381,10 R$ 472,87

6 R$ 40.255,21 R$ 49.949,46

6.1 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) SINAPI M3 2,09 R$ 226,61 R$ 281,18 R$ 474,18 R$ 588,37

6.3 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 SINAPI M3 41,85 R$ 776,75 R$ 963,81 R$ 32.506,99 R$ 40.335,32

6.5 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE
SINAPI M2 41,85 R$ 115,21 R$ 142,95 R$ 4.821,54 R$ 5.982,66

6.7 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 SINAPI M 12,50 R$ 196,20 R$ 243,45 R$ 2.452,50 R$ 3.043,11

7 R$ 3.442,53 R$ 4.271,56

7.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 SINAPI M2 90,68 R$ 4,68 R$ 5,81 R$ 424,36 R$ 526,55

7.2 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI M2 53,51 R$ 4,41 R$ 5,47 R$ 235,96 R$ 292,78

7.3 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 195,38 R$ 14,24 R$ 17,67 R$ 2.782,21 R$ 3.452,22
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8 R$ 15.562,31 R$ 19.310,02

8.1 100384
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI M2 22,11 R$ 50,45 R$ 62,60 R$ 1.115,37 R$ 1.383,98

8.2 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M2 22,11 R$ 52,44 R$ 65,07 R$ 1.159,45 R$ 1.438,67

8.3 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 12,75 R$ 71,33 R$ 88,51 R$ 909,46 R$ 1.128,47

8.4 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 14,99 R$ 52,89 R$ 65,63 R$ 792,82 R$ 983,75

8.5 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 38,70 R$ 246,97 R$ 306,45 R$ 9.558,36 R$ 11.860,20

8.6 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS
SINAPI M2 38,70 R$ 52,37 R$ 64,98 R$ 2.026,85 R$ 2.514,96

9 R$ 2.300,00 R$ 2.853,89

9.1 COT 03 LETREIROS EM PVC ESPANDIDO COTAÇÃO UND 1,00 R$ 2.300,00 R$ 2.853,89 R$ 2.300,00 R$ 2.853,89

10 R$ 11.574,96 R$ 5.135,04

INSTALAÇOES ELÉTRICAS 1,00 R$ 4.138,42 R$ 5.135,04 R$ 4.138,42 R$ 5.135,04

11 R$ 7.436,53 R$ 9.227,40

ESTRUTURA METÁLICA 1,00 R$ 7.436,53 R$ 9.227,40 R$ 7.436,53 R$ 9.227,40

12 R$ 41.419,18 R$ 51.393,74

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1,00 R$ 41.419,18 R$ 51.393,74 R$ 41.419,18 R$ 51.393,74

I - Insumo TOTAL TOTAL C/ BDI

 R$ 168.027,67 R$ 199.264,67

Observações:

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI sem Desoneração - JUNHO 2026

Palmitos - SC, 25/08/2026
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