
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br

Projeto: MURO DE ARRIMO EM PEDRAS ARGAMASSADAS - ÁREA VERDE Nº 02 E 03

Local: Rua D. Pedro I e Rua 13 de Maio, Bairro Nsa. Sra. do Rosário, Palmitos - SC

Muro AV-02: Comprimento: 102,11 m

Área: 90,75 m²

Muro AV-03: Comprimento: 32,25 m

Área: 48,37 m²

BDI = 21,38%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  VALOR UNIT.  TOTAL 
 % SOBRE 

OBRA 
 % ACUM. 

 % ACUM. 

ITENS 
 Nº ITENS 

1.1 103689 SINAPI-C
Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De 

Madeira. Af_03/2022_Ps
M2 0,00 560,94R$           0,00R$                 0,00% 0,00% 0,00% 0

6.1 - Composição 51

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10X10 CM,H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 

2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME 

DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
M 248,52 92,53R$             22.995,86R$       11,50% 11,50% 2,33% 1

2.3.4 96558 SINAPI-C
Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E 

Acabamento. Af_01/2024
M3 20,32 1.045,22R$       21.238,79R$       10,62% 22,12% 4,65% 2

4.1 - Composição 52
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (EXCETO 

FUNDAÇÃO E GRAUTEAMENTO) - BASE REF. SINAPI 104443
M² 126,01 157,39R$           19.833,07R$       9,92% 32,04% 6,98% 3

2.3.2 96535 SINAPI-C
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, 

E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024
M2 79,86 185,13R$           14.784,15R$       7,39% 39,43% 9,30% 4

5.3 94271 SINAPI-C
Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com 

Extrusora, 65 Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 50 Cm Base Da Sarjeta) X 26 Cm Altura. 

Af_01/2024

M 94,60 138,26R$           13.079,22R$       6,54% 45,98% 11,63% 5

4.8 89993 SINAPI-C Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 7,28 1.437,86R$       10.467,60R$       5,24% 51,21% 13,95% 6

2.4.1 96536 SINAPI-C
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira 

Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024
M2 102,15 89,48R$             9.140,47R$         4,57% 55,78% 16,28% 7

5.2 - Composição 43
GEOCOMPOSTO DRENANTE, INSTALADO EM MURO DE CONTENÇÃO - EXCLUSIVE DRENO 

NO PÉ DO MURO.
M2 139,57 62,92R$             8.781,17R$         4,39% 60,17% 18,60% 8

2.3.3 104918 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 

Mm - Montagem. Af_01/2024
Kg 498,20 16,63R$             8.283,87R$         4,14% 64,32% 20,93% 9

3.4 92431 SINAPI-C

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-

Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. 

Af_09/2020

M2 68,70 100,49R$           6.903,76R$         3,45% 67,77% 23,26% 10

3.5 103669 SINAPI-C
Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento 

E Acabamento. Af_02/2022
M3 4,63 1.329,11R$       6.153,80R$         3,08% 70,85% 25,58% 11
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2.4.4 96557 SINAPI-C
Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De 

Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024
M3 6,12 999,81R$           6.118,85R$         3,06% 73,91% 27,91% 12

5.1 - Composição 45

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN 75 mm (2 1/2"), ENVOLVIDO COM 

GEOCOMPOSTO DRENANTE.

M 132,40 43,99R$             5.824,71R$         2,91% 76,82% 30,23% 13

2.1 96521 SINAPI-C
Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira 

(Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024
M3 99,20 51,39R$             5.097,92R$         2,55% 79,37% 32,56% 14

1.7 99061 SINAPI-C Locação Com Cavalete Com Altura De 0,50 M - 2 Utilizações. Af_03/2024 Un 18,00 198,70R$           3.576,69R$         1,79% 81,16% 34,88% 15

6.2 89470 SINAPI-C
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 

Mpa, Utilizando Colher De Pedreiro. Af_10/2022
M2 23,14 141,97R$           3.285,08R$         1,64% 82,80% 37,21% 16

2.4.3 104918 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 

Mm - Montagem. Af_01/2024
Kg 189,99 16,63R$             3.159,08R$         1,58% 84,38% 39,53% 17

3.2 92762 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço 

Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 254,02 12,18R$             3.094,76R$         1,55% 85,93% 41,86% 18

4.4 89996 SINAPI-C Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 Kg 236,21 12,02R$             2.838,22R$         1,42% 87,35% 44,19% 19

2.4.2 104916 SINAPI-C Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 

Mm - Montagem. Af_01/2024
Kg 135,45 20,60R$             2.790,68R$         1,40% 88,74% 46,51% 20

4.6 89995 SINAPI-C
Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021

M3 1,87 1.384,61R$       2.589,23R$         1,29% 90,04% 48,84% 21

1.2 98443 SINAPI-C
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, 

Interna, Sem Vão. Af_03/2024
M2 27,50 87,48R$             2.405,75R$         1,20% 91,24% 51,16% 22

6.3 89993 SINAPI-C Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 1,66 1.437,86R$       2.386,84R$         1,19% 92,44% 53,49% 23

4.2 89998 SINAPI-C Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 Kg 217,53 11,25R$             2.446,15R$         1,22% 93,66% 55,81% 24

5.4 - Composição 47 Entrada de sarjeta para caixa coletora / boca de lobo UN 2,00 958,92R$           1.917,84R$         0,96% 94,62% 58,14% 25

2.2 93379 SINAPI-C

Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 

0,26 M³/Potência: 88 Hp), Largura 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem 

Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão Af_08/2023
M3 75,32 23,95R$             1.804,15R$         0,90% 95,52% 60,47% 26

3.1 92759 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço 

Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 91,80 16,85R$             1.546,92R$         0,77% 96,29% 62,79% 27

3.3 92763 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço 

Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 114,84 10,12R$             1.161,87R$         0,58% 96,88% 65,12% 28

4.7 89994 SINAPI-C
Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Estrutural. 

Af_09/2021
M3 0,73 1.229,65R$       897,64R$             0,45% 97,32% 67,44% 29

2.3.1 96621 SINAPI-C
Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Blocos De Coroamento, Espessura De *5 

Cm*. Af_01/2024
M3 2,88 295,80R$           851,91R$             0,43% 97,75% 69,77% 30

1.3 94207 SINAPI-C

Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral 

De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 

Içamento. Af_07/2019

M2 14,00 55,72R$             780,12R$             0,39% 98,14% 72,09% 31

4.5 89997 SINAPI-C Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 12,5 Mm. Af_09/2021 Kg 68,64 9,56R$               656,12R$             0,33% 98,47% 74,42% 32

5.6 89512 SINAPI-C
Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Encaminhamento. Af_06/2022
M 10,00 62,42R$             624,23R$             0,31% 98,78% 76,74% 33

1.4 98460 SINAPI-C Piso Para Construção Temporária Em Madeira, Sem Reaproveitamento. Af_03/2024 M2 7,50 76,83R$             576,22R$             0,29% 99,07% 79,07% 34
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4.3 102920 SINAPI-C Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 12,5 Mm. Af_09/2021 Kg 56,10 9,06R$               508,06R$             0,25% 99,32% 81,40% 35

1.5 90822 SINAPI-C
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 

3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025
Un 1,00 494,00R$           494,00R$             0,25% 99,57% 83,72% 36

5.7 104739 SINAPI-C
Aterro Mecanizado De Vala Com Minicarregadeira, Com Areia Para Aterro. Af_08/2023

M3 1,60 162,39R$           259,82R$             0,13% 99,70% 86,05% 37

5.8 4721 SINAPI-I Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete M3 1,60 124,97R$           199,95R$             0,10% 99,80% 88,37% 38

1.6 100704 SINAPI-C
Porta Cadeado Zincado Oxidado Preto Com Cadeado De Aço Inox, Largura De *50* Mm. 

Af_10/2025
Un 1,00 105,59R$           105,59R$             0,05% 99,85% 90,70% 39

5.9 89535 SINAPI-C
Curva 87 Graus E 30 Minutos, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, 

Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022
Un 2,00 49,78R$             99,56R$               0,05% 99,90% 93,02% 40

5.11 89559 SINAPI-C
Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 

Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022
Un 1,00 75,87R$             75,87R$               0,04% 99,94% 95,35% 41

5.10 89554 SINAPI-C
Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022
Un 2,00 34,26R$             68,52R$               0,03% 99,98% 97,67% 42

5.5 102302 SINAPI-C

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma 

Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Larg. Menor Que 0,8 M, Em Solo Mole, 

Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_09/2024

M3 3,20 15,61R$             49,96R$               0,02% 100,00% 100,00% 43

199.954,12R$     TOTAL GERAL DA OBRA (R$)
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Palmitos / SC, 19 de agosto de 2026.

____________________________________

Juliano Pedro Scandolara

Engº Civil / CREA-SC nº 51.858-1

Matrícula N° 9449/01
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