
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br

Comprimento: 102,11 m

Área: 90,75 m²

BDI  = 21,38%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT VALOR UNIT. TOTAL

1

Placa de obra

1.1 103689 SINAPI-C
Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. 

Af_03/2022_Ps
M2 0,00 560,94R$          -R$                   

Canteiro de obras -Abrigo de Materiais

1.2 98443 SINAPI-C
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, Sem Vão. 

Af_03/2024
M2 27,50 87,48R$             2.405,75R$         

1.3 94207 SINAPI-C
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda 

Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019
M2 14,00 55,72R$             780,12R$             

1.4 98460 SINAPI-C Piso Para Construção Temporária Em Madeira, Sem Reaproveitamento. Af_03/2024 M2 7,50 76,83R$             576,22R$             

1.5 90822 SINAPI-C
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso 

Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025
Un 1,00 494,00R$          494,00R$             

1.6 100704 SINAPI-C Porta Cadeado Zincado Oxidado Preto Com Cadeado De Aço Inox, Largura De *50* Mm. Af_10/2025 Un 1,00 105,59R$          105,59R$             

Locação da obra

1.7 99061 SINAPI-C Locação Com Cavalete Com Altura De 0,50 M - 2 Utilizações. Af_03/2024 Un 13,00 198,70R$          2.583,16R$         

6.944,86R$         

2

2.1 96521 SINAPI-C
Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação 

Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024
M3 72,25 51,39R$             3.712,95R$         

Projeto: MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - ÁREA VERDE Nº 02

FUNDAÇÕES

Local: Rua D. Pedro I, Bairro Nsa. Sra. do Rosário, Palmitos - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

Total Subitem - 1
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2.2 93379 SINAPI-C

Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 

M³/Potência: 88 Hp), Largura 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª 

Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão Af_08/2023

M3 55,92 23,95R$             1.339,46R$         

2.3 Sapatas

2.3.1 96621 SINAPI-C
Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Blocos De Coroamento, Espessura De *5 Cm*. Af_01/2024

M3 2,05 295,80R$          606,39R$             

2.3.2 96535 SINAPI-C
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_01/2024
M2 54,90 185,13R$          10.163,41R$       

2.3.3 104918 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 

Af_01/2024
Kg 354,90 16,63R$             5.901,14R$         

2.3.4 96558 SINAPI-C
Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_01/2024
M3 13,66 1.045,22R$       14.277,65R$       

2.4 Vigas Baldrames

2.4.1 96536 SINAPI-C
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_01/2024
M2 78,38 89,48R$             7.013,51R$         

2.4.2 104916 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. 

Af_01/2024
Kg 105,45 20,60R$             2.172,59R$         

2.4.3 104918 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 

Af_01/2024
Kg 140,90 16,63R$             2.342,83R$         

2.4.4 96557 SINAPI-C
Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, 

Adensamento E Acabamento. Af_01/2024
M3 4,70 999,81R$          4.699,11R$         

52.229,05R$       

3

3.1 92759 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 

Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 69,34 16,85R$             1.168,44R$         

3.2 92762 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 

Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 189,71 12,18R$             2.311,27R$         

3.3 92763 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 

Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 96,28 10,12R$             974,09R$             

3.4 92431 SINAPI-C
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, 

Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_09/2020
M2 51,96 100,49R$          5.221,54R$         

3.5 103669 SINAPI-C
Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_02/2022
M3 3,41 1.329,11R$       4.532,28R$         

14.207,62R$       

Total subitem - 2

ESTRUTURA

Total subitem - 3
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4

4.1 - Composição 52
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (EXCETO FUNDAÇÃO E 

GRAUTEAMENTO) - BASE REF. SINAPI 104443
M² 90,75 157,39R$          14.283,40R$       

4.2 89998 SINAPI-C Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 Kg 130,77 11,25R$             1.470,53R$         

4.3 102920 SINAPI-C Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 12,5 Mm. Af_09/2021 Kg 56,10 9,06R$               508,06R$             

4.4 89996 SINAPI-C Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 Kg 161,33 12,02R$             1.938,48R$         

4.5 89997 SINAPI-C Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 12,5 Mm. Af_09/2021 Kg 68,64 9,56R$               656,12R$             

4.6 89995 SINAPI-C Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 1,38 1.384,61R$       1.910,77R$         

4.7 89994 SINAPI-C Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 0,24 1.229,65R$       295,12R$             

4.8 89993 SINAPI-C Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 5,25 1.437,86R$       7.548,75R$         

28.611,23R$       

5

5.1 - Composição 45

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

FLEXÍVEL PERFURADO DN 75 mm (2 1/2"), ENVOLVIDO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE. M 101,50 43,99R$             4.465,32R$         

5.2 - Composição 43
GEOCOMPOSTO DRENANTE, INSTALADO EM MURO DE CONTENÇÃO - EXCLUSIVE DRENO NO PÉ DO 

MURO.
M2 91,20 62,92R$             5.737,93R$         

5.3 94271 SINAPI-C
Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 65 

Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 50 Cm Base Da Sarjeta) X 26 Cm Altura. Af_01/2024
M 94,60 138,26R$          13.079,22R$       

5.4 - Composição 47 Entrada de sarjeta para caixa coletora / boca de lobo UN 2,00 958,92R$          1.917,84R$         

5.5 102302 SINAPI-C

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por 

Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Larg. Menor Que 0,8 M, Em Solo Mole, Locais Com Baixo Nível De 

Interferência. Af_09/2024

M3 0,00 15,61R$             -R$                   

5.6 89512 SINAPI-C
Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. 

Af_06/2022
M 0,00 62,42R$             -R$                   

5.7 104739 SINAPI-C Aterro Mecanizado De Vala Com Minicarregadeira, Com Areia Para Aterro. Af_08/2023 M3 0,00 162,39R$          -R$                   

5.8 4721 SINAPI-I Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete M3 0,00 124,97R$          -R$                   

5.9 89535 SINAPI-C
Curva 87 Graus E 30 Minutos, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022
Un 0,00 49,78R$             -R$                   

5.10 89554 SINAPI-C
Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Encaminhamento. Af_06/2022
Un 0,00 34,26R$             -R$                   

5.11 89559 SINAPI-C
Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Encaminhamento. Af_06/2022
Un 0,00 75,87R$             -R$                   

25.200,31R$       

DRENAGEM PLUVIAL

Total subitem - 5

Total subitem - 4

MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO
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6

6.1 - Composição 51

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10X10 CM,H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 

0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 180,67 92,53R$             16.717,62R$       

6.2 89470 SINAPI-C
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Utilizando 

Colher De Pedreiro. Af_10/2022
M2 15,90 141,97R$          2.257,25R$         

6.3 89993 SINAPI-C Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 1,14 1.437,86R$       1.639,16R$         

20.614,03R$       

147.807,09R$    

____________________________________

Juliano Pedro Scandolara

Engº Civil / CREA-SC nº 51.858-1

Matrícula N° 9449/01

CERCAMENTO DA ÁREA

Total subitem - 6

Palmitos / SC, 19 de agosto de 2026.

Observações:

 - O BDI considerado já inclusos nos custos unitários

TOTAL GERAL DA OBRA (R$)

 - Valores de referência adotados e atualizados para MAIO/2026

 - Para insumos não coletados em SC foi adotado o valor referencial do estado de SP
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