
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br

Muro AV-02: Comprimento: 102,11 m

Área: 90,75 m²

Muro AV-03: Comprimento: 32,25 m

Área: 48,37 m²

BDI = 21,38%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT VALOR UNIT. TOTAL

1

Placa de obra

1.1 103689 SINAPI-C
Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. 

Af_03/2022_Ps
M2 0,00 560,94R$          -R$                   

Canteiro de obras -Abrigo de Materiais

1.2 98443 SINAPI-C
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, Sem Vão. 

Af_03/2024
M2 27,50 87,48R$            2.405,75R$         

1.3 94207 SINAPI-C
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda 

Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019
M2 14,00 55,72R$            780,12R$            

1.4 98460 SINAPI-C Piso Para Construção Temporária Em Madeira, Sem Reaproveitamento. Af_03/2024 M2 7,50 76,83R$            576,22R$            

1.5 90822 SINAPI-C
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso 

Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025
Un 1,00 494,00R$          494,00R$            

1.6 100704 SINAPI-C Porta Cadeado Zincado Oxidado Preto Com Cadeado De Aço Inox, Largura De *50* Mm. Af_10/2025 Un 1,00 105,59R$          105,59R$            

Locação da obra

1.7 99061 SINAPI-C Locação Com Cavalete Com Altura De 0,50 M - 2 Utilizações. Af_03/2024 Un 18,00 198,70R$          3.576,69R$         

7.938,38R$         

Projeto: MURO DE ARRIMO EM PEDRAS ARGAMASSADAS - ÁREA VERDE Nº 02 E 03

Local: Rua D. Pedro I e Rua 13 de Maio, Bairro Nsa. Sra. do Rosário, Palmitos - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

SERVIÇOS INICIAIS

Total Subitem - 1
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2

2.1 96521 SINAPI-C
Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação 

Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024
M3 99,20 51,39R$            5.097,92R$         

2.2 93379 SINAPI-C

Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 

M³/Potência: 88 Hp), Largura 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª 

Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão Af_08/2023

M3 75,32 23,95R$            1.804,15R$         

2.3 Sapatas

2.3.1 96621 SINAPI-C
Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Blocos De Coroamento, Espessura De *5 Cm*. Af_01/2024

M3 2,88 295,80R$          851,91R$            

2.3.2 96535 SINAPI-C
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_01/2024
M2 79,86 185,13R$          14.784,15R$       

2.3.3 104918 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 

Af_01/2024
Kg 498,20 16,63R$            8.283,87R$         

2.3.4 96558 SINAPI-C
Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_01/2024
M3 20,32 1.045,22R$       21.238,79R$       

2.4 Vigas Baldrames

2.4.1 96536 SINAPI-C
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 

Utilizações. Af_01/2024
M2 102,15 89,48R$            9.140,47R$         

2.4.2 104916 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. 

Af_01/2024
Kg 135,45 20,60R$            2.790,68R$         

2.4.3 104918 SINAPI-C
Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 

Af_01/2024
Kg 189,99 16,63R$            3.159,08R$         

2.4.4 96557 SINAPI-C
Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - 

Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024
M3 6,12 999,81R$          6.118,85R$         

73.269,87R$       

3

3.1 92759 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 

Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 91,80 16,85R$            1.546,92R$         

3.2 92762 SINAPI-C
Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 

Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 254,02 12,18R$            3.094,76R$         

3.3 92763 SINAPI-C Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 

Mm - Montagem. Af_06/2022
Kg 114,84 10,12R$            1.161,87R$         

3.4 92431 SINAPI-C Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, 

Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_09/2020
M2 68,70 100,49R$          6.903,76R$         

3.5 103669 SINAPI-C
Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 

Af_02/2022
M3 4,63 1.329,11R$       6.153,80R$         

18.861,11R$       Total subitem - 3

ESTRUTURA

FUNDAÇÕES

Total subitem - 2
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4.1 - Composição 52
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (EXCETO FUNDAÇÃO E 

GRAUTEAMENTO) - BASE REF. SINAPI 104443
M² 126,01 157,39R$          19.833,07R$       

4.2 89998 SINAPI-C Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 Kg 217,53 11,25R$            2.446,15R$         

4.3 102920 SINAPI-C Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 12,5 Mm. Af_09/2021 Kg 56,10 9,06R$               508,06R$            

4.4 89996 SINAPI-C Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 Kg 236,21 12,02R$            2.838,22R$         

4.5 89997 SINAPI-C Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 12,5 Mm. Af_09/2021 Kg 68,64 9,56R$               656,12R$            

4.6 89995 SINAPI-C Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 1,87 1.384,61R$       2.589,23R$         

4.7 89994 SINAPI-C Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 0,73 1.229,65R$       897,64R$            

4.8 89993 SINAPI-C Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 7,28 1.437,86R$       10.467,60R$       

40.236,10R$       

5

5.1 - Composição 45

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

FLEXÍVEL PERFURADO DN 75 mm (2 1/2"), ENVOLVIDO COM GEOCOMPOSTO DRENANTE. M 132,40 43,99R$            5.824,71R$         

5.2 - Composição 43
GEOCOMPOSTO DRENANTE, INSTALADO EM MURO DE CONTENÇÃO - EXCLUSIVE DRENO NO PÉ DO 

MURO.
M2 139,57 62,92R$            8.781,17R$         

5.3 94271 SINAPI-C
Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 65 

Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 50 Cm Base Da Sarjeta) X 26 Cm Altura. Af_01/2024
M 94,60 138,26R$          13.079,22R$       

5.4 - Composição 47 Entrada de sarjeta para caixa coletora / boca de lobo UN 2,00 958,92R$          1.917,84R$         

5.5 102302 SINAPI-C

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por 

Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Larg. Menor Que 0,8 M, Em Solo Mole, Locais Com Baixo Nível De 

Interferência. Af_09/2024

M3 3,20 15,61R$            49,96R$               

5.6 89512 SINAPI-C
Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. 

Af_06/2022
M 10,00 62,42R$            624,23R$            

5.7 104739 SINAPI-C Aterro Mecanizado De Vala Com Minicarregadeira, Com Areia Para Aterro. Af_08/2023 M3 1,60 162,39R$          259,82R$            

5.8 4721 SINAPI-I Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete M3 1,60 124,97R$          199,95R$            

5.9 89535 SINAPI-C
Curva 87 Graus E 30 Minutos, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 

Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022
Un 2,00 49,78R$            99,56R$               

5.10 89554 SINAPI-C
Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Encaminhamento. Af_06/2022
Un 2,00 34,26R$            68,52R$               

5.11 89559 SINAPI-C
Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Encaminhamento. Af_06/2022
Un 1,00 75,87R$            75,87R$               

30.980,86R$       

MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO

Total subitem - 4

DRENAGEM PLUVIAL

Total subitem - 5

ORÇAMENTO - MURO_AV. 2 e 3 - PRAD (R.05).xlsx ORÇ_GLOBAL 3/4



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT VALOR UNIT. TOTAL

6

6.1 - Composição 51

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10X10 CM,H= 2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 

CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 

15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 248,52 92,53R$            22.995,86R$       

6.2 89470 SINAPI-C
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Utilizando 

Colher De Pedreiro. Af_10/2022
M2 23,14 141,97R$          3.285,08R$         

6.3 89993 SINAPI-C Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 M3 1,66 1.437,86R$       2.386,84R$         

28.667,79R$       

199.954,12R$    

____________________________________

Juliano Pedro Scandolara

Engº Civil / CREA-SC nº 51.858-1

Matrícula N° 9449/01

CERCAMENTO DA ÁREA

Total subitem - 6

TOTAL GERAL DA OBRA (R$)

Observações:

 - Valores de referência adotados e atualizados para MAIO/2026

 - Para insumos não coletados em SC foi adotado o valor referencial do estado de SP

 - O BDI considerado já inclusos nos custos unitários

Palmitos / SC, 19 de agosto de 2026.
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